

CARTA DE PROPOSTA

GROAÍRAS – CE, 07 DE JUNHO DE 2023



À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de MERUOCA - CE
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0305.01/2023 - SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PREZADOS SENHORES,

A EMPRESA IMPERIUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME, CNPJ nº 25.011.748/0001-10, com sede na Rua Dona Leopoldina, SN, bairro Capitão José Linhares, Groaíras – Ceará APRESENTA a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do TOMADA DE PREÇOS Nº 0305.01/2023 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

VALOR LOTE 1: R\$ 2.137.153,20 (Dois Milhões Cento e Trinta e Sete Mil Cento e Cinquenta e Três reais e Vinte centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO LOTE 1: 180 (cento e oitenta) DIAS, 6 meses, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Natan Donato Roriz, Carteira de Identidade nº. 2003031065649 expedida em 26/08/2003, Órgão Expedidor SSPDS e CPF nº 008.023.853-03, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos, sob as penas da Lei, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto a este Município no Estado do Ceará que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (DEZ) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza do serviço contratado.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,



NATAN DONATO RORIZ
CNPJ: 25.011.748/0001-10
CPF: 008.023.853-03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 25x25x5cm COM PACOTAGEM MECÂNICA NA SERE E DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 008.01/2023 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

LOCAL: RUAS E ESTRADAS DE ACESSO NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA

DATA: 03/08/2023 BDI: 27,38%

FONTE: VENDA

SUPORTE: 027 - COM DESONERACAO

COMISSÃO: 0,00%

DATA REF: 01/01/2023

MES: 01/2023

PROBINA: 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COMBIDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1	SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	C1657	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	146,05	39,59	186,04	1.116,24
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
2.1	C1657	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Comissões Projetos	MES	6,00	3.006,70	822,96	3.828,86	22.971,96
3	PAVIMENTAÇÃO								
3.1	C2573	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	31.500,00	0,25	0,07	0,32	10.080,00
3.2	C3263	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	SEINFRA	M2	31.500,00	2,04	0,56	2,60	81.900,00
3.3	C2898	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	30.000,00	36,74	9,79	45,93	1.385.900,00
3.4	C3410	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,10x0,25x1,00)m C/REJUNTAMENTO	Comissões Projetos	M	15.000,00	31,83	8,72	40,55	608.250,00
3.5	C3417	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	31.500,00	1,17	0,32	1,49	46.835,00
						VALOR BDI TOTAL:		459.602,70	
						VALOR ORÇAMENTO:		1.977.550,50	
						VALOR TOTAL:		2.137.153,20	

Dois Milhões Cento e Trinta e Sete Mil Centa e Cinquenta e Três reais e Vinte centavos

003.00.0010.000.0000.0000
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA

[Handwritten signatures]



[Handwritten signature]
 RUI ROZIZ
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA (COMPRAC)ÇÃO MELHORIA NA REDE E DIVERSAS LOCALIDADES NA MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	DATA:	17/05/2023		
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0305/2023 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	ORÇAMENTO:	VERSÃO:	027 - COM DESONERAÇÃO	REF:
LOCAL:	RUA E ESTRADAS DE ACESSO NA REDE E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA	EMPRESA:	SEINFRA	PERÍODO:	4/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	EMPRESA:	SEINFRA	PERÍODO:	3/2023
					BDI: 27,38%



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Materiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,20	35,87
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	23,87	23,87
11621 PONTALETE / BARPOTE DE 3'x3'	SEINFRA	M	4,50000000	12,04	54,18
11726 PREGO 15X15 (1 1/4" X 15) (APROXIMADAMENTE 6220 UNDS)	SEINFRA	KG	0,15000000	14,84	2,23
TOTAL Materiais					114,15

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,55	31,10
TOTAL Mão de Obra					31,10
VALOR:					146,25

2.1. COMP.01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
15811 ENCARGAÇÃO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	20,00000000	10,90	218,00
15822 ENGENHEIRO	SEINFRA	H	10,00000000	81,85	818,50
TOTAL Mão de Obra					1.036,50
VALOR:					3.005,70

3.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	0,07	0,07
10738 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,00	0,00
10775 TEOLOURO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,00	0,00
TOTAL Equipamento Custo Horário					0,07

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	4,17	0,07
10182 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	12,00	0,05
10245 TOPOGRAFOS	SEINFRA	H	0,00200000	15,25	0,06
TOTAL Mão de Obra					0,18
VALOR:					0,25

3.2. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10220 CAMINHÃO TANQUE A 1000 (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	47,60	0,05
10094 CAMINHÃO TANQUE 8 1/2 (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	103,73	0,41
10007 COMPAC DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR (CHP)	SEINFRA	H	0,02220513	18,67	0,41
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR (CHP)	SEINFRA	H	0,00355897	173,05	0,61
10511 COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP (CHP)	SEINFRA	H	0,00189351	54,66	0,10
10724 COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	164,85	0,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Imperius

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERLUÇA-CE
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS P/ OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
LOCAL:	SULAS E ESPRAZAS DE ACESSO NA REDE E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERLUÇA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERLUÇA

DATA:	12/06/2023	BD:	2023
FONTE:	VERSÃO	HOR:	MES
SEINFRA:	0271 COM DESEMPENHAMENTO	03.00:	0.00
Colaboração:	PRÓPRIA	0.00:	0.00



10626	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00032452	2,65	0,00
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217343	3,90	0,01
10640	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,01	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00250410	210,07	0,54
10857	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00000402	27,01	0,01
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217343	94,05	0,20
TOTAL Equipamento Custo Horário						1,64

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,010252051	15,55
TOTAL Mão de Obra					0,20
VALOR					2,04

3.3. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10734	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP-4 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000001	23,97	1,19
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTO-PROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	51,49	0,91
TOTAL Equipamento Custo Horário						2,00

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	58,14
11001	PEDRA DE MÃO (RAÇÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	60,09
TOTAL Materiais					118,23

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	ALCATEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,17
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,60000000	15,55
TOTAL Mão de Obra					35,72
VALOR					35,74

3.4. COMP. 02 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,10x0,25x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10753	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)	SEINFRA	H	0,00570000	19,35	1,09
TOTAL Equipamento Custo Horário						1,09

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12501	FEDEIRO	SEINFRA	H	0,18000000	20,77
12591	FEDEIRO	SEINFRA	H	0,06750000	20,77
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,35000000	15,55
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,66750000	15,55
TOTAL Mão de Obra					21,64

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN TRAÇO 1:3	SEINFRA	M5	0,00100000	451,48
C3266	CONCRETO ARMADO FOR-15 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSF)	SEINFRA	M5	0,02500000	341,42
C2784	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLA DE 1x CAT PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01000000	41,21

João
Luiz

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA (1) COMPACTAÇÃO MECÂNICA NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MARIPOSA	DATA:	15/05/2025	BDI:	27,52%
DESCRIÇÃO:	FORMA DE PREÇOS Nº 004/2025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	ORÇAMENTO:	107.110.000.000.000	PERÍODO:	01/01/2025 - 31/12/2025
LOCAL:	RUA ESTRADAS DE ACESSO (NA REDE DE DRENAGEM) DO MUNICÍPIO DE MARIPOSA	COMPANHIA:	PRUPSA	HORA:	8,720
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPOSA			MES:	fev/24

TOTAL Desvio	0,44
VALOR	31,83

3.5. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Nº de Obra	ITEM	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,07500000	15,56	1,17
TOTAL Mão de Obra					1,17
VALOR					1,17


 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 30412
 S/D 3447/2025


 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 30412
 S/D 3447/2025

Clauky

X

J.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Imperius

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 07/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 008/01/2023 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
LOCAL:	RUA E ESTRADAS DE ACESSO NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA

DATA: 10/06/2023
 FONTE: VEREADOR
 SEINFRA: 1001/COMPACTAÇÃO
 1002/07/00000



COMP. 01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
15515	ENCARREGADO DE TURMA / REITOS	SEINFRA	M	30,00000000	27,94	2.187,20
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	M	10,00000000	61,95	619,50
TOTAL Mão de Obra						3.006,70
VALOR:						3.006,70

COMP. 02 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,10x0,25x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Equipamento Custo Honorio	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10750	ME SA VIBRATORIA E FORMAS (C/REJ)	SEINFRA	M	0,05871000	10,00	1,29
TOTAL Equipamento Custo Honorio						1,29

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12511	PEDREIRO	SEINFRA	M	0,54000000	20,37	3,74
12351	PEDREIRO	SEINFRA	M	0,06100000	20,37	4,30
12545	SERVENTE	SEINFRA	M	0,36000000	15,25	5,00
12547	SERVENTE	SEINFRA	M	0,54000000	15,56	10,12
TOTAL Mão de Obra						23,10

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIEM TRACO 1:1	SEINFRA	M3	0,00100000	491,40	0,49
03269	CONCRETO BATER, TCC=15 MPa COM AGREGADO ENDUZIDO (S/TRANSF)	SEINFRA	M3	0,00500000	347,40	8,54
02754	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE TAÇAT PROF. ATE 1,50m	SEINFRA	M2	0,01000000	91,21	0,41
TOTAL Serviço						9,44
VALOR:						31,83

[Signature]
 LUIS FELIX DO NASCIMENTO
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 58412
 10/06/2023

[Signature]
 LUIS FELIX DO NASCIMENTO
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 58412
 10/06/2023

[Signature]

[Signature]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Impetrado

OBRA: CONSÓRCIO DE PAVIMENTAÇÃO EM PÉDRA TORÇA COM APLICAÇÃO MECÂNICA EM SEBS E DIVERSAS USUALIDADES NO MUNICÍPIO DE MERUQUE ACE

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS (MATERIALS) - SUPORTE MÓD. DE TERRASSTRUTURA E URBANISMO

LOCAL: RUAS E ESTRAÇAS DE ACESSO (AS SEUS LOCALIDADES) DO MUNICÍPIO DE MERUQUE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUQUE

DATA: 10/09/2024 **VERBA:** FINEC
BDI: 2,28% **MOBILIZAÇÃO:** 100,00%
FECHAMENTO: 100,00% **RECORTE:** 100,00%
RECURSOS: 100,00% **RECURSOS:** 100,00%

CONDIÇÕES:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.116,24	12,00%						100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	22.971,96	20,00%	12,00%	20,00%	12,00%	12,00%	12,00%	100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO	2.113.065,00	20,00%	18,00%	20,00%	12,00%	12,00%	12,00%	100,00%
			422.813,00	316.959,75	422.813,00	316.959,75	316.959,75	316.959,75	2.113.065,00
			428.323,63	320.405,54	427.207,39	320.405,54	320.405,54	320.405,56	2.137.153,20
			438.323,63	748.729,17	1.175.936,56	1.496.342,10	1.816.747,64	2.137.153,20	

Lucas Teodoro do Nascimento
AGENTE CIVIL - OBRAS

Lucas Teodoro do Nascimento
AGENTE CIVIL - OBRAS - 80412

X

J. Day

COMPOSIÇÃO DO BDI

<i>Imperius</i>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	DATA:	12/09/2023	BDI = 27,38%		
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - SEC. RETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	FUNTE:	VERBÃO	ICMS	MES	REP
	LOCAL:	RUA E ESTRADA DE ACESSO NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA	SEMPRA:	0271 COM DESONERAÇÃO	85,24%	41,16%	0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	Contabilidade:	PREÇO	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	1,83
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	3,39

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	5,00
	OPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 27,38%

$$(1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L) / (1-I) - 1$$

f
 Lucas Teodoro do Nascimento
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 56612

f
 Paulo Periz
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 56612

f
João
Paulo

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Imperius

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARA PRAÇA TOSCA (1) COMPACTAÇÃO MECÂNICA NA SEDE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-SE	DATA:	15/06/2023	BDI:	27,35%	
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 050/21/2023 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	FONTE:	VERSAO	HORA	MES	RTE
LOCAL:	RUA E ESTRADAS DE ACESSO NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA	SEMIERA:	1271/00M DESONERACAO	83,85%	47,76%	06/2023
CUENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	COMPENSA:	SAUPRA	0,30%	0,58%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	CECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,65	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A+B+C+D

X

Jo *Vanh*