

CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS TP 0609.01/2023/2023

OBJETO: PISO INTERTRAVADO NA AVENIDA CARLOS DAVI NO TRECHO DA DELEGACIA A ENTRADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE MERUOCA-CE.

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: CONSBRAL CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ: 07.544.576/0001-69.

NOME FANTASIA DA PROPONENTE: CONSBRAL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS.

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOSÉ JÚLIO, 617, SALA L6, SOBRAL-CE, CEP.: 62.010-820.

CNPJ: 07.544.576/0001-69.

TEL: (85) 3244-0000 / **E-MAIL:** consbral_construcoes@gmail.com

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 668.761,95 (SEISCENTOS E SESENTA E OITO MIL SETECENTOS E SESENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 meses, conforme Cronograma Físico Financeiro.

VALIDADE DA PROPOSTA: 180 dias, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos, neste ato, nossa inteira submissão aos ditames da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como as cláusulas e condições estabelecidas nesta Tomada de Preços

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Sobral-CE, 06 de OUTUBRO de 2023.

Atenciosamente,

**GABRIEL
CANDIDO
HOLANDA
REIS:
006.609.053-96**

Assinado de forma
digital por GABRIEL
CANDIDO
HOLANDA REIS:
006.609.053-96
Dados: 2023.10.05
09:30:41 -03'00'

CONSBRAL CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ: 07.544.576/0001-69.

GABRIEL CÂNDIDO HOLANDA REIS.

REPRESENTANTE LEGAL.

CPF: 006.609.053-96.

**GEORGE
LUCAS CEDRO
CARVALHO
BRITO:
052.610.733-24**

Assinado de forma
digital por GEORGE
LUCAS CEDRO
CARVALHO BRITO:
052.610.733-24
Dados: 2023.10.05
09:30:53 -03'00'

CONSBRAL CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ: 07.544.576/0001-69.

GEORGE LUCAS CEDRO CARVALHO BRITO.

RESPONSÁVEL TÉCNICO.

CPF: 052.610.733-24 / CREA-CE: 359607.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PISO INTERTRAVADO NA AVENIDA CARLOS DAVI NO TRECHO DA DELEGACIA A ENTRADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE MERUOCA-CE.	DATA : 06/10/2023	BDI : 25,44%
CERTAME: Tomada de Preços TP 0609.01/2023	VERSÃO	HORA
DATA DO CERTAME: 06-10-2023	SINAFRA 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85%	MES 05/2021
LOCAL: AVENIDA CARLOS DAVI, CENTRO, MERUOCA/CE	SINAPI 2022/07 COM DESONERAÇÃO 83,55%	DATA REF. 08/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		INSTALAÇÃO DE OBRA							
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022	SINAPI	M2	6,00	R\$ 518,77	R\$ 650,75	R\$ 3.112,62	R\$ 3.904,50
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	410,59	R\$ 0,26	R\$ 0,33	R\$ 106,75	R\$ 135,49
2.2	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	SEINFRA	M2	4.105,94	R\$ 27,04	R\$ 33,92	R\$ 111.024,62	R\$ 139.273,48
2.3	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	890,83	R\$ 8,81	R\$ 11,05	R\$ 7.848,21	R\$ 9.843,67
3		PAVIMENTAÇÃO							
3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	890,83	R\$ 44,19	R\$ 55,43	R\$ 39.365,78	R\$ 49.378,71
3.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	890,83	R\$ 39,67	R\$ 49,76	R\$ 35.339,23	R\$ 44.327,70
3.3	92404	EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	4.105,94	R\$ 71,74	R\$ 89,99	R\$ 294.560,14	R\$ 369.493,54
3.4	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	205,30	R\$ 92,39	R\$ 115,89	R\$ 18.967,67	R\$ 23.792,22
3.5	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	410,59	R\$ 30,96	R\$ 38,84	R\$ 12.711,87	R\$ 15.947,32
4		CAIAÇÃO							
4.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	890,83	R\$ 1,31	R\$ 1,64	R\$ 1.166,99	R\$ 1.460,96
5		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL							
5.1	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	91,15	R\$ 37,61	R\$ 47,18	R\$ 3.428,15	R\$ 4.300,46
5.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 692,10	R\$ 868,17	R\$ 692,10	R\$ 868,17
6		SERVIÇOS DIVERSOS							
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.105,94	R\$ 1,17	R\$ 1,47	R\$ 4.803,95	R\$ 6.035,73

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 533.128,08	VALOR TOTAL: R\$ 668.761,95
--	------------------------------------




Seiscentos e Sessenta e Oito Mil Setecentos e Sessenta e Um reais e Noventa e Cinco Centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
R\$ 1.000,00


RESUMO DO ORÇAMENTO																		
	OBRA:	PISO INTERTRAVADO NA AVENIDA CARLOS DAVI NO TRECHO DA DELEGACIA A ENTRADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE MERUOCCA-CE.	DATA : 06/10/2023															
	CERTAME:	Tomada de Preços TP 0609.01/2023	BDI : 25,44%															
	DATA DO CERTAME:	06-10-2023	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>RECE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>3,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>5,55%</td> <td>47,44%</td> <td>04/2022</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	RECE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	3,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	5,55%	47,44%	04/2022
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	RECE													
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	3,85%	47,76%	05/2021													
	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	5,55%	47,44%	04/2022													
LOCAL:	AVENIDA CARLOS DAVI, CENTRO, MERUOCCA/CE																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCCA																	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	INSTALAÇÃO DE OBRA	R\$ 3.904,50	0,58%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 149.252,64	22,32%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 502.939,49	75,20%
4	CAIAÇÃO	R\$ 1.460,96	0,22%
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL	R\$ 5.168,63	0,77%
6	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 6.035,73	0,90%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 533.128,08	100,00%
VALOR TOTAL:		R\$ 668.761,95	

Seiscentos e Sessenta e Oito Mil Setecentos e Sessenta e Um reais e Noventa e Cinco centavos

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 06/10/2023		BDI : 25,44%	
OBRA:	PISO INTERTRAVADO NA AVENIDA CARLOS DAVI NO TRECHO DA DELEGACIA A ENTRADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE MERUOCA-CE	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
CERTAME:	Tomada de Preços TP 0609.01/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
DATA DO CERTAME:	06-10-2023	SINAPI	2022.07 COM DESONERAÇÃO	55%	47,46%
LOCAL:	AVENIDA CARLOS DAVI, CENTRO, MERUOCA/CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA				



1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 461,91	R\$ 461,91
00005069	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 20,30	R\$ 0,27
00044623	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00004509	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 5,96	R\$ 19,12
TOTAL Material:					R\$ 481,30

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 22,12	R\$ 8,25
88316	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 16,83	R\$ 18,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 27,08

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 20,78	R\$ 10,39
TOTAL Serviço:					R\$ 10,39

VALOR: R\$ 518,77

2.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	SEINFRA	H	0,00100000	R\$ 77,18	R\$ 0,08
I0758	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 0,71	R\$ 0,00
I0775	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 1,42	R\$ 0,00
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,08

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 16,77	R\$ 0,07
I2382	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 24,86	R\$ 0,05
I2445	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 30,34	R\$ 0,06
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,18

VALOR: R\$ 0,26

2.2. C2938 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA (M2)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0727	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 92,67	R\$ 9,27
I0769	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 22,94	R\$ 6,88
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 16,15

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 15,55	R\$ 10,89
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PISO INTERTRAVADO NA AVENIDA CARLOS DAVI NO TRECHO DA DELEGACIA A ENTRADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE MERUOCA-CE.	DATA :	06/10/2023	BDI: 25,44%
	CERTAME:	Tomada de Preços TP 0609.01/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	DATA DO CERTAME:	06-10-2023	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	89,55% 47,48% 08/2022
	LOCAL:	AVENIDA CARLOS DAVI, CENTRO, MERUOCA/CE			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA			

VALOR:	R\$ 27,04
--------	-----------

2.3. C2207 RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO (M)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 20,77	R\$ 1,04
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,55	R\$ 7,78
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,82

VALOR:	R\$ 8,81
--------	----------

3.1. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 00X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	R\$ 134,94	R\$ 0,94
00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	R\$ 26,47	R\$ 26,60
TOTAL Material:					R\$ 27,54

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	R\$ 22,36	R\$ 8,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	R\$ 16,83	R\$ 6,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,44

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	R\$ 607,37	R\$ 1,21
TOTAL Serviço:					R\$ 1,21

VALOR:	R\$ 44,19
--------	-----------

3.2. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	R\$ 134,94	R\$ 1,35
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03700000	R\$ 461,91	R\$ 17,09
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	R\$ 4,10	R\$ 0,82
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08300000	R\$ 31,53	R\$ 2,62
TOTAL Material:					R\$ 21,88

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	R\$ 22,36	R\$ 10,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	R\$ 16,83	R\$ 7,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,79

VALOR:	R\$ 39,67
--------	-----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	PISO INTERTRAVADO NA AVENIDA CARLOS DAVI NO TRECHO DA DELEGACIA A ENTRADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE MERUOCA-CE.	DATA : 06/10/2023		BDI : 25,44%		
	CERTAME:	Tomada de Preços TP 0609.01/2023	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	DATA DO CERTAME:	06-10-2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	07/2021	05/2021
	LOCAL:	AVENIDA CARLOS DAVI, CENTRO, MERUOCA/CE	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	08/2022	08/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA					

3.3. 92404 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,14170000	R\$ 0,95	R\$ 0,13
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00370000	R\$ 11,64	R\$ 0,04
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,13990000	R\$ 0,58	R\$ 0,08
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00550000	R\$ 10,77	R\$ 0,06
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,31

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	R\$ 134,94	R\$ 7,66
00036170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 6 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00490000	R\$ 51,38	R\$ 51,63
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00850000	R\$ 91,87	R\$ 0,78
TOTAL Material:					R\$ 60,07	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29080000	R\$ 22,24	R\$ 6,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29080000	R\$ 16,83	R\$ 4,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,36	
VALOR:					R\$ 71,74	

3.4. C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 62,76	R\$ 72,17
TOTAL Material:					R\$ 72,17	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 15,55	R\$ 20,22
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,22	
VALOR:					R\$ 92,39	

3.5. C0331 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 15,55	R\$ 26,44
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 26,44	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PISO INTERTRAVADO NA AVENIDA CARLOS DAVI NO TRECHO DA DELEGACIA A ENTRADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE MERUOCCA-CE.	DATA : 06/10/2023		BDI : 25,44%	
	CERTAME:	Tomada de Preços TP 0609.01/2023	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	DATA DO CERTAME:	06-10-2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
	LOCAL:	AVENIDA CARLOS DAVI, CENTRO, MERUOCCA/CE	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	93,55%	08/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCCA				

C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 4,11	R\$ 4,52
					TOTAL Serviço:	R\$ 4,52
					VALOR:	R\$ 30,96

4.1. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,10600000	R\$ 1,58	R\$ 0,17
					TOTAL Material:	R\$ 0,17
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03700000	R\$ 23,43	R\$ 0,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01600000	R\$ 16,83	R\$ 0,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,14
					VALOR:	R\$ 1,31

5.1. C2466 TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2083	TINTA 100% ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,30000000	R\$ 25,52	R\$ 7,66
					TOTAL Material:	R\$ 7,66
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,77	R\$ 5,03
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 20,77	R\$ 24,92
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 29,95
					VALOR:	R\$ 37,61

5.2. C3353 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 44,70	R\$ 40,23
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 132,04	R\$ 13,20
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 53,43
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,50	R\$ 1,00
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,86	R\$ 2,58
I2695	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 548,76	R\$ 548,76
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 17,99	R\$ 53,97
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 8,53	R\$ 8,53
					TOTAL Material:	R\$ 614,84
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,77	R\$ 2,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 15,55	R\$ 15,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PISO INTERTRAVADO NA AVENIDA CARLOS DAVI NO TRECHO DA DELEGACIA A ENTRADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE MERUOCA-CE.	DATA : 06/10/2023		BDI : 25,44%	
	CERTAME:	Tomada de Preços TP 0609.01/2023	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.	
	DATA DO CERTAME:	06-10-2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
	LOCAL:	AVENIDA CARLOS DAVI, CENTRO, MERUOCA/CE	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,56%	06/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA				

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 17,63
--------------------	-----------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	R\$ 344,61	R\$ 6,20
TOTAL Serviço:					R\$ 6,20	
VALOR:					R\$ 692,10	

6.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 15,55	R\$ 1,17
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,17	
VALOR:					R\$ 1,17	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	OBRA: PISO INTERTRAVADO NA AVENIDA CARLOS DAVI NO TRECHO DA DELEGACIA A ENTRADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE MERUOÇA-CE.	DATA: 06/10/2023	BDI: 25,44%
	CERTAME: Tomada de Preços TP 0609 01/2023	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%
DATA DO CERTAME: 06-10-2023	SINAPI: 2022/07 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%	MES: 08/2022
LOCAL: AVENIDA CARLOS DAVI, CENTRO, MERUOÇA/CE			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA			



103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 461,91	R\$ 461,91
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 20,30	R\$ 0,27
00044623 PREGO TELHEIRO EM ACO GALVANIZADO, CORPO ARDOX POLIDO, 18 X 30, CABECA CONICA, COM ARRUELA METALICA E BORRACHA PARA VEDACAO, CORPO ESPIRALADO (ARDOX)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 5,96	R\$ 19,12
TOTAL Material:					R\$ 481,30

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 22,12	R\$ 8,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 16,83	R\$ 18,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 27,08

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 20,78	R\$ 10,39
TOTAL Serviço:					R\$ 10,39

VALOR:	R\$ 518,77
---------------	-------------------

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	PISO INTERTRAVADO NA AVENIDA CARLOS DAVI NO TRECHO DA DELEGACIA A ENTRADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE MERUOCCA-CE.
CERTAME:	Tomada de Preços TP 0609.01/2023
DATA DO CERTAME:	06-10-2023
LOCAL:	AVENIDA CARLOS DAVI, CENTRO, MERUOCCA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCCA

DATA : 06/10/2023		BDI : 25.44%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	07/2021	05/2021
SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	08/2022	08/2022



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	INSTALAÇÃO DE OBRA	R\$ 3.904,50	100,00 %			100,00 %
			R\$ 3.904,50			R\$ 3.904,50
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 149.252,64	30,00 %	30,00 %	40,00 %	100,00 %
			R\$ 44.775,79	R\$ 44.775,79	R\$ 59.701,06	R\$ 149.252,64
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 502.939,49	50,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 251.469,75	R\$ 150.881,85	R\$ 100.587,89	R\$ 502.939,49
4	CAIAÇÃO	R\$ 1.460,96			100,00 %	100,00 %
					R\$ 1.460,96	R\$ 1.460,96
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL	R\$ 5.168,63			100,00 %	100,00 %
					R\$ 5.168,63	R\$ 5.168,63
6	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 6.035,73			100,00 %	100,00 %
					R\$ 6.035,73	R\$ 6.035,73
		R\$ 668.761,95	R\$ 300.150,04	R\$ 195.657,64	R\$ 172.954,27	R\$ 668.761,95
			R\$ 300.150,04	R\$ 495.807,68	R\$ 668.761,95	

COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	PISO INTERTRAVADO NA AVENIDA CARLOS DAVI NO TRECHO DA DELEGACIA A ENTRADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE MERUOCA-CE	DATA : 06/10/2023		BDI : 25,44%
	CERTAME:	Tomada de Preços TP 0609.01/2023	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	DATA DO CERTAME:	06-10-2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 27,78% 05/2021
	LOCAL:	AVENIDA CARLOS DAVI, CENTRO, MERUOCA/CE	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55% 27,78% 08/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA			



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
TOTAL		5,32%

Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
TOTAL		6,96%

I Impostos		
	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	2,00%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50%
TOTAL		10,15%

BDI = 25,44%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PISO INTERTRAVADO NA AVENIDA CARLOS DAVI NO TRECHO DA DELEGACIA A ENTRADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE MERUOCCA-CE	DATA : 06/10/2023	BDI : 25,44%			
CERTAME:	Tomada de Preços TP 0609 01/2023	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DATA DO CERTAME:	06-10-2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LOCAL:	AVENIDA CARLOS DAVI, CENTRO, MERUOCCA/CE	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,49%	08/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCCA					



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%
B4	13º Salário	10,81%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,95%	6,90%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
	TOTAL	44,64%	16,61%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,36%	3,36%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80%	2,93%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	14,16%	10,91%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50%	2,79%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	TOTAL	7,95%	3,14%

A + B + C + D = 83,55% 47,46%

[Handwritten signatures]



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PISO INTERTRAVADO NA AVENIDA CARLOS DAVI NO TRECHO DA DELEGACIA A ENTRADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE MERUOÇA-CE	DATA: 06/10/2023	BDI: 25,44%			
CERTAME:	Tomada de Preços TP 0609 01/2023	FONTE	VERSÃO	HORA	MENSALISTA	
DATA DO CERTAME:	06-10-2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LOCAL:	AVENIDA CARLOS DAVI, CENTRO, MERUOÇA/CE	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA					

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	TOTAL	7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%

(Handwritten signatures)