






**CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA**

*Construindo com qualidade!*

**CNPJ: 27004063/0001-72**

# PROPOSTA DE PREÇO

 *Subscrever*  
  
  




## CARTA PROPOSTA

Reriutaba, 16 de abril de 2018

À  
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Meruoca-Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 1503.01/2018.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa Proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 1503.01/2018, pelo preço global de R\$ 138.189,67 (cento e trinta e oito mil cento e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos), com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para este fim o Sr. Sr. Edson Ramos Rocha, portador da Carteira de Identidade nº 2004031031319 e do CPF nº 033.182.373-02, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, afirmamos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos, desde que esteja de acordo com a lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Atenciosamente,

Edson Ramos Rocha  
CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA  
CNPJ: 27.004.063/0001-72

Edson Ramos Rocha  
EDSON RAMOS ROCHA  
CPF: 033.182.373-02  
SOCIO – PROPRIETARIO



OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAOS DO MUNICIPIO DE MERUOCA/CE  
 LOCAL: DIVERSAS VIAS NA AREA URBANA E RURAL DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MERUOCA/CE  
 BDI = 21,54%

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	COD.	DISCRÇÃO	UND.	QUANT.	UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL
1.0	SEINFRA	SERVIÇOS PRELIMINARES					138.189,67
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA					
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	231,41	281,26	3.375,07
1.2		PREPARAÇÃO DO TERRENO					
1.2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	158.460,00	0,70	0,85	134.814,60
<b>CUSTO ESTIMADO TOTAL</b>							<b>138.189,67</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 138.189,67 (CENTO E TRINTA E OITO MIL CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

RERIUTABA, 16 DE ABRIL DE 2018

ANTONIO DE PADUA FERREIRA  
 ENG. OP. DA CONST CIVIL  
 RNP: 0607525088  
 CREA: 3766 - D

*(Handwritten marks and signatures)*  
 (KR)  
 Subscritos  
 X  
 3



CNPJ: 27004063/0001-72


OBJETO: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOÇA/CE  
 LOCAL: DIVERSAS VIAS NA ÁREA URBANA E RURAL DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MERUOÇA/CE  
 3DI = 21,54%

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		% TOTAL	TOTAIS
			FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	138.189,67	25%	34.547,42	25%	34.547,42	25%	34.547,42	25%	34.547,42	100,00%	138.189,67
	TOTAIS PARCIAIS	138.189,67	25%	34.547,42	25%	34.547,42	25%	34.547,42	25%	34.547,42	100,00%	138.189,67
	<b>TOTAL ACUMULADOS</b>	<b>138.189,67</b>	<b>25,00%</b>	<b>34.547,42</b>	<b>25,00%</b>	<b>69.094,83</b>	<b>25,00%</b>	<b>103.642,25</b>	<b>25,00%</b>	<b>138.189,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>138.189,67</b>
<b>TOTAL DA OBRA</b>											<b>138.189,67</b>	


RERIUTABA, 16 DE ABRIL DE 2018

ANTONIO DE BADUA FERREIRA  
 ENGENHEIRO DA CONSTRUÇÃO CIVIL  
 RNP: 0607525088  
 CREA: 3766 - D



*(Handwritten signatures and initials)*

Rua Agripio Teodoro Soares, S/N – Centro – Reriutaba – Ceará – CEP: 62.260-000  
 Fone: (88) 99904-5062 – E-mail: construtorasantantareznha@gmail.com



OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAOS DO MUNICIPIO DE MERUOCA/CE  
 LOCAL: DIVERSAS VIAS NA AREA URBANA E RURAL DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MERUOCA/CE

1.1 C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER		M2	VALOR DO ITEM		231,41
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	3,0000	7,2000	21,6000
12391	PEDREIRO	H	3,0000	7,2000	21,6000
12543	SERVENTE	H	3,0000	4,8800	14,6400
				Total:	57,8400
MATERIAIS					
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	16,2300	2,7591
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN	0,1700	17,6000	2,9920
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M	1,5000	22,4000	33,6000
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	79,3900	79,3900
				Total:	118,7411
SERVIÇOS					
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	278,0350	3,4754
				Total:	3,4754
				<b>Total Simples:</b>	<b>180,05</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>51,36</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>231,41</b>

C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE		M2	VALOR DO ITEM		0,70
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,0774	4,8800	0,38
				Total:	0,38
				<b>Total Simples:</b>	<b>0,38</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>0,32</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>0,70</b>


RERIUTABA, 16 DE ABRIL DE 2018

ANTONIO DE PÁDUA FERREIRA  
 ENG.º DA CONST. CIVIL  
 RNP: 0607525088  
 CREA: 3766 - D

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten marks)*



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERATIVO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE  
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE


COMPOSIÇÃO BDI		
COD.	DESCRIÇÃO	%
<b>A</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>3,80%</b>
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
<b>B</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>1,84%</b>
B1	GARANTIA	0,32%
B2	RISCOS	0,50%
B3	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
<b>C</b>	<b>LUCRO</b>	<b>6,20%</b>
C1	LUCRO	6,20%
<b>D</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>7,65%</b>
D1	PIS	0,65%
D2	COFINS	3,00%
D3	ISS	2,00%
D4	CRB (2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	2,00%
	<b>BDI=</b>	<b>21,54%</b>

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

RERIUTABA, 16 DE ABRIL DE 2018

ANTONIO DE PADUA FERREIRA  
 ENG. OP. DA CONST CIVIL  
 RNP: 0607525088  
 CREA: 3766 - D

*(Handwritten signatures and initials)*



OBJETO: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE  
 LOCAL: DIVERSAS VIAS NA ÁREA URBANA E RURAL DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS			
CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTAS %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDENCIA DE A</b>	<b>46,45</b>	<b>17,71</b>
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,72	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B5	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B6	ACIDENTES DE TRABALHO	0,12	0,09
B7	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B8	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B9	13º SALARIO	10,92	8,33
B10	DIAS DE CHUVA	1,65	0,00
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDENCIA DE A</b>	<b>15,43</b>	<b>11,78</b>
C1	DEPOSITO POR RECISÃO SEMMUTA CAUSA	4,84	3,69
C2	FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3	3,56	2,72
C3	AVISO PREVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C4	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
<b>D</b>	<b>REINCIDENCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,33</b>	<b>3,39</b>
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,53	0,41
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>87,01</b>	<b>49,68</b>

RERIUTABA, 16 DE ABRIL DE 2018

ANTONIO DE PÁDUA FERREIRA  
 ENG. OP. DA CONST. CIVIL  
 RNP: 0607525088  
 CREA: 3766 - D

*Handwritten signatures and initials:*  
 (Circular stamp)  
 [Signature]  
 [Signature]  
 7