




RESUMO DO ORÇAMENTO

 Virgílio & Jacira Construções Ltda. <small>Rua Francisco de Assis, 100 - São José do Bonfim - Fortaleza - CE</small>	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE FLEXEIRAS A CARANGUEJO, NO MUNICÍPIO DE MERUOÇA - CE.	DATA: 15/06/2018	BDI: 26,67%
	LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA, SITO À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOÇA-CE	FONTE:	VERSÃO:
	CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA/CE	SEINFRA:	HORA:
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.01/2018	024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
	HORARIO:	08HS00MIN	MES:	RET:
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	87,01%	
	PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS		
				



1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.886,37	0,55
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.886,37	0,55
2	PAVIMENTAÇÃO	831.058,60	93,73
2.1	MOVIMENTO DE TERRA	10.092,71	1,16
2.2	PAVIMENTAÇÃO	698.445,26	78,78
2.3	DRENAGEM SARJETA	122.520,63	13,87
3	LIMPEZA FINAL	19.957,94	2,25
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	30.721,76	3,47
VALOR ORÇAMENTO:		698.988,39	100,00
VALOR ENCARGOS:		137.356,60	
VALOR BDI TOTAL:		187.636,28	
VALOR BDI:		187.636,28	
VALOR TOTAL:		886.624,67	

Oitocentos e Oitenta e Seis Mil Seiscentos e Vinte e Quatro reais e Sessenta e Sete centavos


VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
 Eng. Civil
 CREA-CE 13239-D
 Socio Administrativo



RESUMO DO ORÇAMENTO

 Virgílio & Jacira Construções Ltda. <small>EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA</small>	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE FLEXEIRAS A CARANGUEJO, NO MUNICÍPIO DE MERUOÇA -CE.	DATA:	15/06/2018	BDI:	26,87%						
	LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA, SITO À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOÇA-CE	FONTES:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	07,01%	MES:		REF.:	03/2016
	CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA/CE										
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.01/2018										
	HORÁRIO:	08HS00MIN										
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS										
	PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS										

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.886,37	0,55
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.886,37	0,55
2	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	MOVIMENTO DE TERRA	831.058,60	93,73
2.2	PAVIMENTAÇÃO	10.092,71	1,14
2.3	DRENAGEM SARJETA	698.445,26	78,78
3	LIMPEZA FINAL	122.520,63	13,82
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	19.957,94	2,25
		30.721,76	3,47
	VALOR ORÇAMENTO:	698.988,39	100,00
	VALOR ENCARGOS:	137.356,60	
	VALOR BDI TOTAL:	187.636,28	
	VALOR BDI:	187.636,28	
	VALOR TOTAL:	886.624,67	

Oitocentos e Oitenta e Seis Mil Seiscentos e Vinte e Quatro reais e Sessenta e Sete centavos

Virgílio R. X Neto

VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
 Eng. Civil
 CREA-CE 13239-D
 Socio Administrativo









PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE FLEIXEIRAS A CARANGUEJO, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA -CE.	DATA: 15/06/2018	BDI: 26,87%
LOCAL: SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE	VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA: 87,01%
CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	SEINFRA: 03/2016	DATA REF.: 03/2016
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.01/2018		
HORARIO: 08HS00MIN		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS		
PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO-UNITÁRIO R\$		COM.BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	2,46	515,67	138,56	654,23	1.609,41
1.1.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	215,24	57,84	273,08	3.276,96
2	PAVIMENTAÇÃO								
2.1	MOVIMENTO DE TERRA								
2.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	16.860,25	0,05	0,01	0,06	1.011,62
2.1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	3.375,87	2,12	0,57	2,69	9.081,09
2.2	PAVIMENTAÇÃO								
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	16.981,86	23,53	6,32	29,85	506.908,52
2.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	9.297,90	16,24	4,36	20,60	191.536,74
2.3	DRENAGEM SARIETA								
									4.886,37
									4.886,37
									831.058,60
									10.092,71
									698.445,26
									122.520,63



Virgílio & Fátima Contrutora Ltda.
 CNPJ: 07.043.849/0001-25
 Rua: ...

URXD


VIRGÍLIO RODRIGUES XIMENES NETO
 Eng. Civil
 CREA-CE 13239-D


Virgílio Ximenes Neto



2.3.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	325,42	271,88	73,05	344,93	112.247,12
2.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	325,42	24,88	6,69	31,57	10.273,51
3	LIMPEZA FINAL								
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	24.639,43	0,64	0,17	0,81	19.957,94
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
4.1	ADM-MERUOCA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA COM BDI 26,87%	PRÓPRIA	MES	4,00	6.053,79	1.626,65	7.680,44	30.721,76
									VALOR ORÇAMENTO:
									698.988,39
									VALOR ENCARGOS:
									137.356,60
									VALOR BDI TOTAL:
									187.636,28
									VALOR BDI:
									187.636,28
									VALOR TOTAL:
									886.624,67

Oitocentos e Oitenta e Seis Mil Seiscentos e Vinte e Quatro reais e Sessenta e Sete centavos



 VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
 Eng. Civil
 CREA-CE 13239-D
 Socio Administrativo














PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA HA	2,46	515,67	138,56	654,23
1.1.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA M2	12,00	215,24	57,84	273,08
2	PAVIMENTAÇÃO						
2.1	MOVIMENTO DE TERRA						
2.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA M2	16.860,25	0,05	0,01	1.011,62
2.1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA M2	3.375,87	2,12	0,57	9.081,09
2.2	PAVIMENTAÇÃO						
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA M2	15.981,86	23,53	6,32	506.908,52
2.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA M	9.297,90	16,24	4,36	191.536,74
2.3	DRENAGEM SARIETA						
							122.520,63
							4.886,37
							4.886,37
							1.609,41
							3.276,96
							831.058,60
							10.092,71
							1.011,62
							9.081,09
							698.445,26
							506.908,52
							191.536,74
							122.520,63

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE FLEIXEIRAS A CARANGUEJO, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE

LOCAL: SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.01/2018

HORARIO: 08HS00MIN

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 15/06/2018 BDI: 26,87%

FONTE: SEINFRA

VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

HORA: 03/2016




Virgilio & Jacira Consultores Ltda.
 CREA-CE 13239-D
 Eng. Civil
 Socio Administrativo

VRX
 VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
 Eng. Civil
 CREA-CE 13239-D
 Socio Administrativo


Atenciosos,

P

[Handwritten signature]



2.3.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	325,42	271,88	73,05	344,93	112.247,12
2.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	325,42	24,88	6,69	31,57	10.273,51
3	LIMPEZA FINAL								
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	24.639,43	0,64	0,17	0,81	19.957,94
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
4.1	ADM-MERUOCA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA COM BDI 26,87%	PROPRIA	MES	4,00	6.053,79	1.626,65	7.680,44	30.721,76
						VALOR ORÇAMENTO:			698.988,39
						VALOR ENCARGOS:			137.356,60
						VALOR BDI TOTAL:			187.636,28
						VALOR BDI:			187.636,28
						VALOR TOTAL:			886.624,67


VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
 Eng. Civil
 CREA-CE 13239-D
 Socio Administrativo


Oitocentos e Oitenta e Seis Mil Seiscentos e Vinte e Quatro reais e Sessenta e Sete centavos



Blasencos







RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE FLEXEIRAS A CARANGUEJO, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA -CE.	DATA: 15/06/2018	PREÇO: 26,87%
LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE	FONTE:	VERSÃO:
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.01/2018		97,91%
HORÁRIO:	08HSG0MIN		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS		
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS		

1.1.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	56,73	113,46
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	20,71	82,84
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	22,97	91,18
TOTAL EQUIPAMENTO:						288,18

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	9,74	38,96
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	20,17	80,68
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	21,57	107,85


TOTAL MAO DE OBRA:	227,49
VALOR:	515,67
VALOR ENCARGOS (87.01%):	196,47
VALOR BDI (26.87%):	138,56
VALOR COM BDI:	654,23
QUANTIDADE:	2,46
VALOR TOTAL:	1.268,55


VIRGILIO RODRIGUES VIME-NEZ NETO
 Eng. Civil
 CREA-CE 13239-D
 Socio Administrativo

1.1.2. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	12,52	37,56
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	12,52	37,56
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	8,49	25,47
TOTAL MAO DE OBRA:						100,59

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL





11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000		
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	20,83	31,25
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	73,83	73,83

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0830	CONCRETO CÍCLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	337,34	4,22

TOTAL MATERIAL:	110,43
TOTAL SERVICIO:	4,22
VALOR:	215,24
VALOR ENCARGOS (87.01%):	47,79
VALOR BDI (26.87%):	57,84
VALOR COM BDI:	273,08
QUANTIDADE:	12,00
VALOR TOTAL:	2.582,88

VIRELIDORODRIGUES XIAMERES NETO
 ENR. CIVIL
 CREA-CE 19298-0
 SOLO ADMINISTRATIVO

UNX

2.1.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	45,66	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	182,62	0,05

TOTAL EQUIPAMENTO:	0,05
--------------------	------

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	8,49	0,00

TOTAL MAO DE OBRA:	0,00
--------------------	------

VALOR:	0,05
--------	------

VALOR ENCARGOS (87.01%):	0,00
--------------------------	------

VALOR BDI (26.87%):	0,01
---------------------	------

VALOR COM BDI:	0,06
----------------	------

QUANTIDADE:	16.860,25
-------------	-----------

VALOR TOTAL:	843,01
--------------	--------

absorcelos

AB

P

2.1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	8,49	2,12
TOTAL MAO DE OBRA:						2,12
VALOR:						2,12
VALOR ENCARGOS (87.01%):						0,98
VALOR BDI (26.87%):						0,57
VALOR COM BDI:						2,69
QUANTIDADE:						3.375,87
VALOR TOTAL:						7.156,84

[Handwritten signatures]

CREA-CE 13239-D
 Eng. Civil
 VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
 Sócio Administrativo
[Handwritten initials]



2.2.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 5/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	25,21	1,26
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	67,04	0,67
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,93

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	12,52	3,76
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	8,49	5,09
TOTAL MAO DE OBRA:						8,85

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	42,78	6,42
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	42,19	6,33
TOTAL MATERIAL:						12,75

VALOR:						23,53
VALOR ENCARGOS (87.01%):						4,49
VALOR BDI (26.87%):						6,32
VALOR COM BDI:						29,85
QUANTIDADE:						16.981,86
VALOR TOTAL:						399.583,17

[Handwritten signatures and initials]

2.2.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--------	------	-------------	----------------	-------



12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	12,52	1,88
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,25000000	8,49	2,12

TOTAL MAO DE OBRA:						4,00
---------------------------	--	--	--	--	--	------

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,79	2,79

TOTAL MATERIAL:						2,79
------------------------	--	--	--	--	--	------

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	2,80	0,70
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	22,50	0,34
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,44	0,13
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	243,50	8,28

TOTAL SERVICOS:						9,45
------------------------	--	--	--	--	--	------

VALOR:						16,24
---------------	--	--	--	--	--	-------

VALOR ENCARGOS (87.01%):						3,52
---------------------------------	--	--	--	--	--	------

VALOR BDI (26.87%):						4,36
----------------------------	--	--	--	--	--	------

VALOR COM BDI:						20,60
-----------------------	--	--	--	--	--	-------

QUANTIDADE:						9.297,90
--------------------	--	--	--	--	--	----------

VALOR TOTAL:						150.997,90
---------------------	--	--	--	--	--	------------

VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
 ENGR. CIVIL
 CREA-CE 13239-D
 Socio Administrativo

2. 0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	10,00000000	8,49	84,90

TOTAL MAO DE OBRA:						84,90
---------------------------	--	--	--	--	--	-------

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	42,78	33,28
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	52,08	50,30
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,47	103,40

TOTAL MATERIAL:						186,98
------------------------	--	--	--	--	--	--------

VALOR:						271,88
---------------	--	--	--	--	--	--------

VALOR ENCARGOS (87.01%):						39,50
---------------------------------	--	--	--	--	--	-------

VALOR BDI (26.87%):						73,95
----------------------------	--	--	--	--	--	-------

Obra. etc.



VALOR COM BDI:	344,93
QUANTIDADE:	325,42
VALOR TOTAL:	88.475,19

2.3.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	8,49	24,88

TOTAL MAO DE OBRA:	24,88
VALOR:	24,88
VALOR ENCARGOS (87.01%):	11,58
VALOR BDI (26.87%):	6,69
VALOR COM BDI:	31,57
QUANTIDADE:	325,42
VALOR TOTAL:	8.096,45

Virgilio Rodrigues Ximenes Neto
 Eng. Civil
 CREA-CE 13239-D
 Sócio Administrativo

3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	8,49	0,64

TOTAL MAO DE OBRA:	0,64
VALOR:	0,64
VALOR ENCARGOS (87.01%):	0,30
VALOR BDI (26.87%):	0,17
VALOR COM BDI:	0,81
QUANTIDADE:	24.639,43
VALOR TOTAL:	15.769,24


Assinaturas

(Assinaturas)

4.1. ADM-MERUOCA - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA COM BDI 26,87% (MES)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	SEINFRA	HxMÊS	0,21199957	10412,34	2207,41
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	SEINFRA	HxMÊS	0,83067500	4630,43	3846,38
TOTAL MAO DE OBRA:						6053,79

[Handwritten signatures]



Virgilio Rodrigues Ximenes Neto
Eng. Civil
CREA-CE 13239-D
Socio Administrativo

VALOR:	6.053,79
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.87%):	1.626,65
VALOR COM BDI:	7.680,44
QUANTIDADE:	4,00
VALOR TOTAL:	24.215,16

[Handwritten initials]


[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Virgílio & Jureira Construções Ltda.
REPRESENTANTE LEGAL DE
 SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE FLEXEIRAS A CARANGUEJO, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA -CE
LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.01/2018
HORÁRIO:	08HS00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS

DATA:	15/06/2018	BDI:	26,87%
FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024-1 COM DESONERAÇÃO
HORA:	07,01%	MES:	
RET.:	0,00000000	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	



1.1.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	56,73	113,46
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	20,71	82,84
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	22,97	91,88
TOTAL EQUIPAMENTO:						288,18
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	9,74	38,96
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	20,17	80,68
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	21,57	107,85
TOTAL MAO DE OBRA:						227,49
VALOR:						515,67
VALOR ENCARGOS (87.01%):						196,47
VALOR BDI (26.87%):						138,56
VALOR COM BDI:						654,23
QUANTIDADE:						2,46
VALOR TOTAL:						1.268,55

CREA-CE 13239-D
 ENG. CIVIL
 VIRGILIO RODRIGUES VIANESES NETO
 Socio Administrativo

V

1.1.2. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	12,52	37,56
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	12,52	37,56
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	8,49	25,47
TOTAL MAO DE OBRA:						100,59
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLS. 240

11945	TELAÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	16,37	2,78
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	20,83	31,25
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	73,83	73,83

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	337,34	4,22
TOTAL MATERIAL:						110,43
TOTAL SERVICIO:						4,22
VALOR:						215,24
VALOR ENCARGOS (87.01%):						47,79
VALOR BDI (26.87%):						57,84
VALOR COM BDI:						273,08
QUANTIDADE:						12,00
VALOR TOTAL:						2.582,88

VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
 Eng. Civil
 CREA-CE 13239-D
 Sócio Administrativo

2.1.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	45,66	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	182,62	0,05

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,05

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	8,49	0,00

TOTAL MAO DE OBRA: 0,00

VALOR: 0,05

VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,00

VALOR BDI (26.87%): 0,01

VALOR COM BDI: 0,06

QUANTIDADE: 16.860,25

VALOR TOTAL: 843,01

2.1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	8,49	2,12
TOTAL MAO DE OBRA:						2,12
VALOR:						2,12
VALOR ENCARGOS (87.01%):						0,98
VALOR BDI (26.87%):						0,57
VALOR COM BDI:						2,69
QUANTIDADE:						3.375,87
VALOR TOTAL:						7.156,84

[Handwritten signatures and stamps]

CREA-CE 13239-D
Eng. Civil
Socio Administrativo
VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO

[Handwritten signature]



2.2.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 5/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	25,21	1,26
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	67,04	0,67
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,93
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	12,52	3,76
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	8,49	5,09
TOTAL MAO DE OBRA:						8,85
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	42,78	6,42
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	42,19	6,33
TOTAL MATERIAL:						12,75
VALOR:						23,53
VALOR ENCARGOS (87.01%):						4,49
VALOR BDI (26.87%):						6,32
VALOR COM BDI:						29,85
QUANTIDADE:						16.981,86
VALOR TOTAL:						399.583,17

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2.2.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

12391	PEDEIREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	12,52	1,88
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,25000000	8,49	2,12



TOTAL MAO DE OBRA:						4,00
---------------------------	--	--	--	--	--	------

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,79	2,79

TOTAL MATERIAL:						2,79
------------------------	--	--	--	--	--	------

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	2,80	0,70
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	22,50	0,34
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,44	0,13
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	243,50	8,28

TOTAL SERVICIO:						9,45
------------------------	--	--	--	--	--	------

VALOR:						16,24
---------------	--	--	--	--	--	-------

VALOR ENCARGOS (87.01%):						3,52
---------------------------------	--	--	--	--	--	------

VALOR BDI (26.87%):						4,36
----------------------------	--	--	--	--	--	------

VALOR COM BDI:						20,60
-----------------------	--	--	--	--	--	-------

QUANTIDADE:						9.297,90
--------------------	--	--	--	--	--	----------

VALOR TOTAL:						150.997,90
---------------------	--	--	--	--	--	------------

VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
 ENGR. CIVIL
 CREA-CE 13239-D
 Socio Administrativo

2. 0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	10,00000000	8,49	84,90

TOTAL MAO DE OBRA:						84,90
---------------------------	--	--	--	--	--	-------

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	42,78	33,28
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	52,08	50,30
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,47	103,40

TOTAL MATERIAL:						186,98
------------------------	--	--	--	--	--	--------

VALOR:						271,88
---------------	--	--	--	--	--	--------

VALOR ENCARGOS (87.01%):						39,50
---------------------------------	--	--	--	--	--	-------

VALOR BDI (26.87%):						73,05
----------------------------	--	--	--	--	--	-------

Atencoes

(Handwritten initials and signature)



VALOR COM BDI:	344,93
QUANTIDADE:	325,42
VALOR TOTAL:	88.475,19

2.3.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	8,49	24,88
TOTAL MAO DE OBRA:						24,88
VALOR:						24,88
VALOR ENCARGOS (87.01%):						11,58
VALOR BDI (26.87%):						6,69
VALOR COM BDI:						31,57
QUANTIDADE:						325,42
VALOR TOTAL:						8.096,45

VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
 Eng. Civil
 CREA-CE 13239-D
 Sócio Administrativo

3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	8,49	0,64
TOTAL MAO DE OBRA:						0,64
VALOR:						0,64
VALOR ENCARGOS (87.01%):						0,30
VALOR BDI (26.87%):						0,17
VALOR COM BDI:						0,81
QUANTIDADE:						24.639,43
VALOR TOTAL:						15.769,24

Caracelas

(Signature)

(Signature)

4.1. ADM-MERUOCA - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA COM BDI 26,87% (MES)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	SEINFRA	HxMÊS	0,21199957	10412,34	2207,41
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	SEINFRA	HxMÊS	0,83067500	4630,43	3846,38
TOTAL MAO DE OBRA:						6053,79

[Handwritten signature]




WVXV
VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
Eng. Civil
CREA-CE 13239-D
Socio Administrativo


VALOR:	6.053,79
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.87%):	1.626,65
VALOR COM BDI:	7.680,44
QUANTIDADE:	4,00
VALOR TOTAL:	24.215,16

[Handwritten mark]


[Handwritten signature]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE FLEXEIRAS A CARANGUEJO, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE			
LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE			
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE			
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.01/2018			
HORÁRIO:	08HS00MIN			
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS			
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS			
				
		DATA : 15/06/2018	BDI : 26.87%	
FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:
SEINFRA	024 - I COM DESONERAÇÃO	07.01%	-	03/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.886,37	75,00	25,00			100,00
2	PAVIMENTAÇÃO	831.058,60	3.664,78	1.221,59			4.886,37
3	LIMPEZA FINAL	19.957,94	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	30.721,76	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
		886.624,67	7.680,44	7.680,44	7.680,44	7.680,44	30.721,76
			219.109,87	216.666,68	215.445,09	235.403,03	886.624,67
			219.109,87	435.776,55	651.221,64	886.624,67	


VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
 Eng. Civil
 CREA-CE 13239-D
 Socio Administrativo

cancelado.




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE FLEXEIRAS A CARANGUEJO, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE

LOCAL: SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 3005 01/2018

HORÁRIO: 08HS00MIN

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 26.87%

HORA: 87,01%

DATA: 15/08/2018


VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO

FONTE: SEINFRA

REF.: 03/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES	4.886,37	75,00	25,00			100,00
2	PAVIMENTAÇÃO	831.058,60	3.664,78	1.221,59			4.886,37
3	LIMPEZA FINAL	19.957,94	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	30.721,76	207.764,65	207.764,65	207.764,65	207.764,65	831.058,60
			100,00			100,00	100,00
			25,00	25,00	25,00	25,00	19.957,94
			7.680,44	7.680,44	7.680,44	7.680,44	100,00
			219.109,87	216.666,68	215.445,09	235.403,03	30.721,76
			219.109,87	435.776,55	651.221,64	886.624,67	886.624,67



Virgilio

Virgilio


Virgilio Rodrigues Ximenes Neto
Eng. Civil
CREA-CE 13239-D
Socio Administrativo

Virgilio

Virgilio

Virgilio



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
 Virgilio & Jacira Construções Ltda. CNPJ: 04.947.031/0001-20 Rua Francisco de Sá, 100 - São José - Meruoca - CE	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE FLEXEIRAS A CARANGUEJO, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE	DATA: 15/08/2018
	LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SÍTIO À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE	BDI: 26,87%
	CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	FONTE: SEINFRA
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.01/2018	VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO
	HORÁRIO:	08H500MIN	HORA: 87,01%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	MES: 09/2016
	PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS	REF: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,0000	0,0000
A3	SENAI	1,5000	1,5000
A4	INCRA	1,0000	1,0000
A5	SEBRAE	0,2000	0,2000
A6	Salário Educação	0,6000	0,6000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,5000	2,5000
A8	FGTS	3,0000	3,0000
A9	SECONCI	8,0000	8,0000
		0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feridos	17,8700	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	3,7200	0,0000
B4	13º Salário	0,9100	0,6900
B5	Licença PaternidadeE	10,9200	8,3300
B6	Faltas Justificadas	0,0800	0,0600
B7	Dias de Chuvas	0,7300	0,5600
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,6500	0,0000
B9	Férias Gozadas	0,1200	0,0900
B10	Salário Maternidade	10,4200	7,9600
		0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	6,3500	4,8500
C3	Férias Indenizadas	0,1500	0,1100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,5600	2,7200
C5	Indenização Adicional	4,8400	3,6900
		0,5300	0,4100
	TOTAL	15,4300	11,7800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

Virgilio
 VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
 Eng. Civil
 CREA-CE 13239-D
 Selo Administrativo

Alencar

[Signature]

[Signature]




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
 Virgílio & Jacira Construções Ltda. <small>CONSTRUTORA DE OBRAS DE</small> <small>INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE</small>	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE FLEXEIRAS A CARANGUEJO, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE	DATA : 15/06/2018
	LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE	BDI : 26,97%
	CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	FONTE
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.01/2018	VERSÃO
	HORÁRIO:	08HS00MIN	HORA
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	MES
	PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS	RET.
			SEINFRA

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,0000	0,0000
A3	SENAI	1,5000	1,5000
A4	INCRA	1,0000	1,0000
A5	SEBRAE	0,2000	0,2000
A6	Salário Educação	0,6000	0,6000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,5000	2,5000
A8	FGTS	3,0000	3,0000
A9	SECONCI	8,0000	8,0000
	TOTAL	0,0000	0,0000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feridos	17,8700	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	3,7200	0,0000
B4	13º Salário	0,9100	0,6900
B5	Licença PaternidadeE	10,9200	8,3300
B6	Faltas Justificadas	0,0800	0,0600
B7	Dias de Chuvas	0,7300	0,5600
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,6500	0,0000
B9	Férias Gozadas	0,1200	0,0900
B10	Salário Maternidade	10,4200	7,9600
	TOTAL	0,0300	0,0200
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	6,3500	4,8500
C3	Férias Indenizadas	0,1500	0,1100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,5600	2,7200
C5	Indenização Adicional	4,8400	3,6900
	TOTAL	0,5300	0,4100
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

VRN
 VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
 Eng. Civil
 CREA-CE 13239-D
 Socio Administrativo

W. Soares

P

[Handwritten signature]