







RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE FLORESTA, MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	DATA : 29/06/2018	BDI : 26,87%
	LOCAL:	MERUOCA - CE -09:00h	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 DIAS	HORA	MES
			87,01%	03/2016




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.309,26	4,75
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	43.675,31	89,86
3	SERVIÇOS DIVERSOS	932,96	1,92
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.684,12	3,47
		VALOR ORÇAMENTO:	38.303,60 100,00
		VALOR BDI TOTAL:	10.298,05
		VALOR TOTAL:	48.601,65


Quarenta e Oito Mil Seiscentos e Um reais e Sessenta e Cinco centavos

  
 Prime Construções & Locação Ltda.  
 Olegário Vasconcelos Junior  
 SÓCIO - ADMINISTRADOR  
 CPF: 028.836.723-50

  
 Joaquim Barreto Lima Neto  
 CREA - 47.755-D




## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




<b>OBRA:</b> PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE FLORESTA, MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.		<b>DATA:</b> 29/06/2018		<b>BDI:</b> 26,87%	
<b>LOCAL:</b> MERUOCA - CE -09/008	<b>CLIENTE:</b> PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 024.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> 87,01%	<b>MES:</b> 03/2016
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b> 60 DIAS	<b>PRazo DE EXECUÇÃO:</b> 120 DIAS	<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>			



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (AREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.097,60	0,28	0,36	1.816,09	2.309,26
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	125,73	159,51	1.508,76	1.914,12
<b>2 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO</b>									
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.097,60	1,59	2,02	1.745,18	2.217,15
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	931,05	24,80	31,46	23.090,04	29.290,83
2.3	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	342,75	17,07	21,66	5.850,74	7.423,97
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	12,00	285,34	362,01	3.424,08	4.344,12
2.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	12,00	26,22	33,27	314,64	399,24
<b>3 SERVIÇOS DIVERSOS</b>									
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.097,60	0,67	0,85	735,39	932,96
<b>4 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>									
4.1	MERUOCA 1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	PRÓPRIA	MES	4,00	331,86	421,03	1.327,44	1.684,12
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>						38.303,60			
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>						10.298,05			
<b>VALOR TOTAL:</b>						48.601,65			

Quarenta e Oito Mil Seiscentos e Um reais e Sessenta e Cinco centavos

  
**Prime Construções & Locação Ltda.**  
**Olegário Vasconcelos Júnior**  
 SÓCIO - ADMINISTRADOR  
 CPF: 028.836.723-50

  
**Joaquim Barreto Lima Neto**  
 CREA - 47.755-D

*Assinaturas*

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE FLORESTA, MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	DATA : 29/06/2018		BDI : 26,87%
	LOCAL:	MERUOCA - CE -09:00h	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01% 03/2016
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 DIAS			

### 1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	59,77	0,06
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	21,83	0,04
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	24,19	0,05
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,15

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00392000	10,47	0,04
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00196000	21,69	0,04
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00196000	23,19	0,05
TOTAL MAO DE OBRA:					0,13

VALOR: 0,28

VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,12

VALOR COM BDI: 0,36

VALOR BDI TOTAL: 87,81

### 1.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,96000000	9,13	17,89
TOTAL MAO DE OBRA:					17,89

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	28,91	29,49
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	11,76	11,76
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	14,49	65,21
11725 PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	9,21	1,38
TOTAL MATERIAL:					107,84

VALOR: 125,73

VALOR ENCARGOS (87.01%): 8,32

VALOR COM BDI: 159,51

VALOR BDI TOTAL: 405,36

### 2.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	23,18	0,03
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	36,31	0,08
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	34,68	0,06
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	1,41	0,00
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	48,12	0,00
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	19,56	0,01
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	112,53	0,45
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	152,18	0,05
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	144,21	0,13


*Handwritten signature*


*Handwritten initials*

*Handwritten initials*

*Handwritten initials*

*Handwritten initials*

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE FLORESTA, MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	DATA : 29/06/2018		BDI : 26,87%	
	LOCAL:	MERUOCA - CE -09:00h	FONTE	VERSÃO	HORA	
	CLIENTE:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			MES
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 DIAS				REF.
			03/2016			



10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	4,40	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	192,45	0,49
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	79,27	0,17
					TOTAL EQUIPAMENTO:	1,48

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01256410	9,13	
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,11
					VALOR:	1,59
					VALOR ENCARGOS (87,01%):	0,18
					VALOR COM BDI:	2,02
					VALOR BDI TOTAL:	471,97

### 2.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	26,57	
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	70,64	
					TOTAL EQUIPAMENTO:	2,04

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29400000	13,46	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58800000	9,13	
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,33

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	45,08	
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	44,46	
					TOTAL MATERIAL:	13,43

					VALOR:	24,80
					VALOR ENCARGOS (87,01%):	4,74
					VALOR COM BDI:	31,46
					VALOR BDI TOTAL:	6.200,79


### 2.3. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14700000	13,46	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24500000	9,13	
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,22

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,94	
					TOTAL MATERIAL:	2,94

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	2,95
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	23,71
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,62

Página 2

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE FLORESTA, MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	DATA : 29/06/2018		BDI : 26,87%
	LOCAL:	MERUOCA - CE -09:00h	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 DIAS			



C3268	CONCRETO PAVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,03400000	255,25	8,68
TOTAL SERVIÇO:						9,91
VALOR:						17,07
VALOR ENCARGOS (87.01%):						3,71
VALOR COM BDI:						21,66
VALOR BDI TOTAL:						1.573,22

#### 2.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,80000000	9,13	89,47
TOTAL MAO DE OBRA:					89,47

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	45,08	35,07
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	54,88	53,00
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,49	107,80
TOTAL MATERIAL:					195,87

VALOR:	285,34
VALOR ENCARGOS (87.01%):	41,63
VALOR COM BDI:	362,01
VALOR BDI TOTAL:	920,04

#### 2.5. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,87140000	9,13	26,22
TOTAL MAO DE OBRA:					26,22

VALOR:	26,22
VALOR ENCARGOS (87.01%):	12,20
VALOR COM BDI:	33,27
VALOR BDI TOTAL:	84,60

#### 3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07350000	9,13	0,67
TOTAL MAO DE OBRA:					0,67

VALOR:	0,67
VALOR ENCARGOS (87.01%):	0,31
VALOR COM BDI:	0,85
VALOR BDI TOTAL:	197,57


#### 4.1. MERUOCA 1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (MES)


VALOR:	331,86
--------	--------

*Handwritten signature/initials*

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE FLORESTA, MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	DATA : 29/06/2018	BDI : 26,87%
	LOCAL:	MERUOCA - CE -08.00h	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	SEINFRA	024 1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS	HORA	MES
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF.
			87,01%	03/2016

VALOR ENCARGOS: 0,00  
 VALOR COM BDI: 421,03  
 VALOR BDI TOTAL: 356,68


  
 Prime Construções & Locação Ltda.  
 Olegário Vasconcelos Júnior  
 SÓCIO - ADMINISTRADOR  
 CPF: 028.836.723-50


  
 Joaquim Barreto Lima Neto  
 CREA - 47.755-D

*Vasconcelos*

*A*


*B*

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS													
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE FLORESTA, MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	DATA : 29/06/2018										
	LOCAL:	MERUOCA - CE -09-00h	BDI : 26,87%										
	CLIENTE:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>024.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,01%</td> <td>640</td> <td>06/2016</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	640	06/2016
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF								
	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	640	06/2016								
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS												
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 DIAS												



MERUOCA 1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (MES)

VALOR:	331,86
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM BDI:	421,03
VALOR BDI TOTAL:	89,17

  
 Prime Construções & Locação Ltda.  
 Olegário Vasconcelos Júnior  
 SÓCIO - ADMINISTRADOR  
 CPF: 028.836.723-80

  
 Joaquim Barreto Lima Neto  
 CREA - 47.755-D





# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE FLORESTA, MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

**LOCAL:** MERUOCA - CE -09.00h

**CLIENTE:** PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 DIAS

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 120 DIAS


**DATA:** 29/06/2018 **BDI:** 26,87%

**FONTE:** SEINFRA **VERSÃO:** 024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS **HORA:** 87,01% **MES:** 03/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS1		MÊS2		MÊS3		MÊS4		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,75	2.309,26	25,00	577,32	25,00	577,32	25,00	577,32	25,00	577,30	100,00	2.309,26
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	89,86	43.675,31	25,00	10.918,83	25,00	10.918,83	25,00	10.918,83	25,00	10.918,82	100,00	43.675,31
3	SERVIÇOS DIVERSOS	1,92	932,96	25,00	233,24	25,00	233,24	25,00	233,24	25,00	233,24	100,00	932,96
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,47	1.684,12	25,00	421,03	25,00	421,03	25,00	421,03	25,00	421,03	100,00	1.684,12
			48.601,65	25,00	12.150,42	25,00	12.150,42	25,00	12.150,42	25,00	12.150,39	48.601,65	
				25,00	12.150,42	50,00	24.300,84	75,00	36.451,26	100,00	48.601,65		

*Prime Construções & Locação Ltda.*  
*Orleório Vasconcelos Júnior*  
 SÓCIO - ADMINISTRADOR  
 CPF: 028.836.723-50


*JM*  
 Joaquim Barreto Lima Neto  
 CREA - 47.755-D




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE FLORESTA, MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	DATA : 29/06/2018		BDI : 26,87%
	LOCAL:	MERUOCA - CE -09:00h	FONTE:	VERSÃO:	HORA: MES: REF:
	CLIENTE:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01% 03/2016
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 DIAS			




COD	DESCRIÇÃO	%
<b>BENEFICIO</b>		
S+G	SEGURO/GARANTIA	0,32
L	LUCRO	5,46
<b>TOTAL</b>		<b>5,78</b>

<b>DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
<b>TOTAL</b>		<b>5,32</b>

<b>I IMPOSTOS</b>		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>12,15</b>

BDI = 26,87%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


  
 Prime Construções & Locação Ltda.  
 Olegário Vasconcelos Júnior  
 SÓCIO - ADMINISTRADOR  
 CPF: 028.838.723-80


  
 Joaquim Barreto Lima Neto  
 CREA - 47.755-D

*Vasconcelos*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE FLORESTA, MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	DATA : 29/06/2018		BDI : 26,87%
	LOCAL:	MERUOCA - CE -09:00h	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	SEINFRA	024 1 COM DESONERAÇÃO	87,01%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 DIAS	MES	REF	03/2016



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>46,45</b>	<b>17,71</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
	<b>TOTAL</b>	<b>15,43</b>	<b>11,78</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41
	<b>TOTAL</b>	<b>8,33</b>	<b>3,39</b>

Horista = 87,01%  
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

Prime Construções & Locação Ltda.  
Olegário Vasconcelos Júnior  
SÓCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 928.838.723-89

Joaquim Barreto Lima Neto  
CREA - 47.755-D

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*