

**DECLARAÇÃO**

À Prefeitura Municipal de Meruoca, Ce  
Comissão Permanente de Licitação  
TOMADA DE PREÇOS N° 1203.02/2019

A empresa CNT – Construtora Nova Terra EIRELI EPP, CNPJ: 12314392/0001-42, através de seu sócio/administrador o Sr. Francisco Fausto dos Santos e seu Resp. Técnico Engenheiro Civil João Batista Moreira, Declaram ter pleno conhecimento, aceitação e entendimento das exigências editalícias e contratuais que possam orientar na elaboração completa da proposta de preços bem como de posse do edital e seus projetos completos tirou todas as dúvidas com relação a obra tendo condição de executá-los de forma editalícia e contratual e assumem inteira responsabilidade pela execução dos serviços assumindo inteira responsabilidade na ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão sendo os mesmos iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos contados da ordem de serviço.

Massapê, Ce 22 de Março de 2019

Atenciosamente,

*Francisco Fausto dos Santos*

Francisco Fausto dos Santos  
CPF: 061.653.893-68  
Titular

*João Batista Moreira*

João Batista Moreira  
CREA/CE: 9227D  
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP  
C.N.P.J. 12.314.392/0001-42  
Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce  
Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



Reconhecimento (assinatura) de Francisco Fausto dos Santos e João Batista Moreira

( ) Por autenticação de ( ) por semelhança com o Em Testamento da verdade

27/03/2019

Señal: *[Handwritten Signature]*

ANTONIO MARQUES DE CARVALHO - TABELADO  
THALES GUIMARÃES DE CARVALHO - SUBSTITUTO  
MARIA APARECIDA DE CASTRO - ESC. SUBST.  
FABIANO MONTEIRO LUIZ - ESC. SUBST.  
LARIZA MELO DE SOUSA - ESC. SUBST.  
MARIA DE FÁTIMA LIMA (NASCIMENTO) - ESC. SUBST.

VALIDO A SOLA E COM O SELO DE AUTENTICIDADE



## RESUMO DO ORÇAMENTO


<b>OBRA:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	<b>DATA:</b> 28/03/2019	<b>BDI:</b> 26,87%
<b>CONTRATANTE:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 026.1 COM DESONERAÇÃO
<b>ENDEREÇO CERTAME:</b>	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE	<b>HORA:</b> 85,20%	<b>MES:</b> 12/2018
<b>HORÁRIO:</b>	09HS00MIN		
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 1203.02/2019 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO		
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	60 (SESSENTA) DIAS		
<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS		

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	39.933,40	26,06
1.1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	2.168,40	1,41
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	37.765,00	24,64
2	SERVIÇOS AUXILIARES	38.325,25	25,01
2.1	LASTROS	38.325,25	25,01
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	8.964,00	5,85
	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	8.964,00	5,85
4	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	61.295,50	40,00
4.1	RODOVIÁRIA	61.295,50	40,00
5	SERVIÇOS DIVERSOS	4.731,00	3,09
5.1	LIMPEZA FINAL	4.731,00	3,09
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>153.249,15</b>	<b>100,00</b>

Cento e Cinquenta e Três Mil Duzentos e Quarenta e Nove reais e Quinze centavos

Construtora Nova Terra Eireli - EPP  
 CNPJ: 12.314.392/0001-42  
 Fausto dos Santos  
 Titular CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira  
 Eng. Civil  
 CREA: 9227-D



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**


OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	DATA:	28/03/2019	BDI:	26,87%
CONTRATANT:	A PREFEREIRA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	FONTES:	SENIFRA	VERSO:	026.1 COM DESONERAÇÃO 65,20%
ENDEREÇO CERTAME:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEREIRA MUNICIPAL DE MERUOCA, SÍTIO A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE	HORA:	12:20:18	MES:	
HORÁRIO:	09H:00MIN	DATA FECHAMENTO:			
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1203.02/2019 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS				
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						31.464,66	39.933,40
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA						1.709,16	2.168,40
1.1.1	C1937	PLAÇAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	142,43	180,70	1.709,16	2.168,40
1.2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						29.755,50	37.765,00
1.2.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	4.150,00	7,17	9,10	29.755,50	37.765,00
2		SERVIÇOS AUXILIARES						30.207,85	38.325,25
2.1		LASTROS						30.207,85	38.325,25
2.1.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	415,00	72,79	92,35	30.207,85	38.325,25
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						7.055,00	8.964,00
3.1		REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO						7.055,00	8.964,00
3.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	4.150,00	1,70	2,16	7.055,00	8.964,00
4		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						48.306,00	61.295,50

2  
137

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*




4.1	REODVARIA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	4.150,00	11,64	14,77	48.306,00	61.295,50
5	SERVIÇOS DIVERSOS							3.735,00	4.731,00
5.1	LIMPEZA FINAL							3.735,00	4.731,00
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.150,00	0,90	1,14	3.735,00	4.731,00
								VALOR TOTAL:	153.249,15

Cento e Cinquenta e Três Mil Duzentos e Quarenta e Nove reais e Quinze centavos

Construtora Nova Terra Etell - EPP  
 CNPJ: 12.314.392/0001-42  
 Milene da Silva Santos  
 Encisco Fausto dos Santos  
 Titular CPF: 061.663.993-68

João Batista Moreira  
 Eng. Civil  
 CREA: 9227-D


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	DATA : 28/03/2019	BDI : 26,87%		
CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
ENDEREÇO CERTAME:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE	SEINFRA	D26.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	REF. 12/2018
HORÁRIO:	09HS00MIN				
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1203.02/2019 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS				
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				

1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,81000000	7,13	12,91
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>12,91</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	30,01	30,61
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	19,42	19,42
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	14,88	66,96
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	10,19	1,53
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>118,52</b>
<b>VALOR:</b>						<b>142,43</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>131,43</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>11,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>142,43</b>
<b>VALOR BDI (26.87%):</b>						<b>38,27</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>180,70</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>12,00</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>1.709,16</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>						<b>2.168,40</b>

1.2.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,54300000	7,13	3,87
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>3,87</b>
<b>VALOR:</b>						<b>7,17</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>3,87</b>



VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,30
VALOR COM ENCARGOS:	7,17
VALOR BDI (26.87%):	1,93
VALOR COM BDI:	9,10
QUANTIDADE:	4.150,00
VALOR TOTAL:	29.755,50
VALOR TOTAL COM BDI:	37.765,00

2.1.1. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,17650000	7,13	8,39

TOTAL MAO DE OBRA: 8,39

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	49,78	57,25

TOTAL MATERIAL: 57,25

VALOR: 72,79

VALOR SEM ENCARGOS: 65,64

VALOR ENCARGOS (85.20%): 7,15

VALOR COM ENCARGOS: 72,79

VALOR BDI (26.87%): 19,56

VALOR COM BDI: 92,35


QUANTIDADE: 415,00

VALOR TOTAL: 30.207,85

VALOR TOTAL COM BDI: 38.325,25

3.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	27,60	0,03
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	47,23	0,10
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	41,55	0,07
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,76	0,00
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	62,86	0,00



10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	16,74	0,01
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400008	107,52	0,43
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	141,06	0,05
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	133,54	0,12
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,88	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	177,15	0,45
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	72,66	0,16

**TOTAL EQUIPAMENTO: 1,43**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01160256	7,13	0,08

**TOTAL MAO DE OBRA: 0,08**

**VALOR: 1,70**

**VALOR SEM ENCARGOS: 1,51**

**VALOR ENCARGOS (85.20%): 0,19**

**VALOR COM ENCARGOS: 1,70**

**VALOR BDI (26.87%): 0,46**

**VALOR COM BDI: 2,16**

**QUANTIDADE: 4.150,00**

**VALOR TOTAL: 7.055,00**

**VALOR TOTAL COM BDI: 8.964,00**

**4.1.1. C3100 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO (M2)**

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	27,79	1,39
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	60,85	0,61

**TOTAL EQUIPAMENTO: 2,00**


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,18100000	9,63	1,74
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45250000	7,13	3,23

**TOTAL MAO DE OBRA: 4,97**

**VALOR: 11,64**

**VALOR SEM ENCARGOS: 6,97**

*[Handwritten signatures and initials]*



VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,67
VALOR COM ENCARGOS:	11,64
VALOR BDI (26.87%):	3,13
VALOR COM BDI:	14,77
QUANTIDADE:	4.150,00
VALOR TOTAL:	48.306,00
VALOR TOTAL COM BDI:	61.295,50

5.1.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06787500	7,13	0,48
TOTAL MAO DE OBRA:						0,48
VALOR:						0,90
VALOR SEM ENCARGOS:						0,48
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,42
VALOR COM ENCARGOS:						0,90
VALOR BDI (26.87%):						0,24
VALOR COM BDI:						1,14
QUANTIDADE:						4.150,00
VALOR TOTAL:						3.735,00
VALOR TOTAL COM BDI:						4.731,00

Construtora Nova Terra Eireli - EPP  
 CNPJ: 12.314.392/0001-42  
 Francisco Fausto dos Santos  
 Titular CPF: 061.653.693-68


João Batista Moreira  
 Eng. Civil  
 CREA: 9227-D





**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**


<b>OBRA:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOÇA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	<b>DATA:</b>	29/03/2019	<b>BDI:</b>	26,87%
<b>CONTRATANTE:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE	<b>SEINFRA</b>	026.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA</b>	85,20%
<b>ENDERECO CERTAME:</b>	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE	<b>VERSÃO</b>		<b>MES</b>	
<b>HORARIO:</b>	08H-000MIN	<b>REF</b>		<b>12/2018</b>	
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 1203.02/2019 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO				
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	60 (SESSENTA) DIAS				
<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS				



ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	39.933,40	50,00	50,00	100,00
2	SERVIÇOS AUXILIARES	38.325,25	19.966,70	19.966,70	39.933,40
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	8.964,00	50,00	50,00	100,00
4	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	61.295,50	19.162,63	19.162,62	38.325,25
5	SERVIÇOS DIVERSOS	4.731,00	50,00	50,00	100,00
		<b>153.249,15</b>	<b>74.259,08</b>	<b>78.990,07</b>	<b>153.249,15</b>

Construtora Nova Terra Eireli - EPP  
 CNPJ: 12.314.392/0001-42  
 Francisco Fausto dos Santos  
 Titular CPF: 051.653.893-53

João Batista Moreira  
 Eng. Civil  
 CREA: 92227-D

COMPOSIÇÃO DO BDI						
 <p><b>CNT</b> CONSTRUÇÕES NOVA TERRA Um conceito em construções</p>	OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	DATA : 28/03/2019		BDI : 26,87%	
	CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	
	ENDEREÇO CERTAME:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	MES
	HORÁRIO:	09HS00MIN				REF.
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1203.02/2019 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO				12/2018
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS				
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS					



COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

**01 - Despesas Indiretas**

AC	Administração central	4,0000
DF	Despesas financeiras	1,1800
R	Riscos	0,5000
<b>TOTAL</b>		<b>5,6800</b>

**02 - Benefício**

S + G	Garantia/seguros	0,4000
L	Lucro	7,4000
<b>TOTAL</b>		<b>7,8000</b>

**03 - Impostos**

	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	2,0000
	CPRB (2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,5000
<b>TOTAL</b>		<b>10,1500</b>

BDI = 26,87%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

I-Construtora Nova Terra Eireli - Epp  
 CNPJ: 12.314.392/0001-42  
 Francisco Fausto dos Santos  
 Titular CPF: 061.653.893-68


João Batista Moreira  
 Eng. Civil  
 CREA: 9227-D

*(Handwritten signatures and initials)*



### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	<b>DATA:</b> 28/03/2019	<b>BDI:</b> 26,87%	
<b>CONTRATANTE:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>
<b>ENDEREÇO CERTAME:</b>	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
<b>HORÁRIO:</b>	09H500MIN		<b>MES:</b>	<b>REF:</b>
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 1203.02/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO			12/2018
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	60 (SESSENTA) DIAS			
<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS			



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	1,0000	1,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>17,8000</b>	<b>17,8000</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,7800	0,0000
B2	Feridos	3,4100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,8900	0,6900
B4	13º Salário	10,7100	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7100	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,4100	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	7,8900	6,1400
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>43,0300</b>	<b>15,8900</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,0600	3,9400
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1200	0,0900
C3	Férias Indenizadas	5,6800	4,4200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,9900	3,8900
C5	Indenização Adicional	0,4300	0,3300
	<b>TOTAL</b>	<b>16,2800</b>	<b>12,6700</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,6600	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4300	0,3300
	<b>TOTAL</b>	<b>8,0900</b>	<b>3,1600</b>

Horista = 85,20%  
Mensalista = 49,52%

A + B + C + D

Construtora Nova Terra Eireli - EPP  
CNPJ: 12.314.392/0001-42  
Francisco Fausto dos Santos  
Titular CPF: 061.603.395-31

João Batista Moreira  
Eng. Civil  
CREA: 9227-D

Handwritten initials and marks at the bottom of the page.