




CONSIGOR - CONSTRUÇÕES e EMPREENDIMENTOS Ltda.

C.N.P.J. 03.005.408/0001-44

Rua Prefeito Beto Lira, 63 - Centro - CEP : 62140 . 000 - Massapê - CE

PROPOSTA

Sobral - CE, 19 de junho de 2019



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE.

REF. TOMADA DE PREÇO nº 0506.01/2019 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBJETO: SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA CE

PREZADO SENHORES,

Apresentamos a V. Sas. A nossa proposta execução da obra objeto do edital de **TOMADA DE PREÇO nº 0506.01/2019 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO** pelo preço global R\$170.298,04 (Cento e setenta mil, duzentos e noventa e oito reais e quatro centavos) com o prazo de execução de acordo com o cronograma físico financeiro. Caso seja adjudicado o objeto da licitação nos comprometemos a assinar o contrato e declaramos assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste, e iniciaremos as atividades até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da **ORDEM DE SERVIÇO**, indicado para esse fim o Sr. **MAURO LUIS MARQUES**, carteira de identidade nº 95002489941 SSP e CPF 210.364.463-87, como representante legal pela empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

DESCRIÇÃO	VALORES
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA CE	R\$ 170.298,04
VALOR TOTAL	R\$ 170.298,04

Cento e setenta mil, duzentos e noventa e oito reais e quatro centavos.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,


MAURO LUIS MARQUES
CPF: 210.364.463-87
Representante Legal



CONSIGOR - CONSTRUÇÕES e EMPREENDIMENTOS Ltda.

C.N.P.J. 03.005.408/0001-44


Rua Prefeito Beto Lira, 63 - Centro - CEP : 62140 . 000 - Massapê - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBRA:	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOÇA CE	DATA:	24/06/2019	BDI:	24,23%		
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DE MERUOÇA CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DEBONERACAO	HORA:	R\$ 20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA CE				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF:	12/2018

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 137.082,86
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA					R\$ 2.601,36
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 216,78	R\$ 2.601,36
1.2		PREPARAÇÃO DO TERRENO					R\$ 134.481,50
1.2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	133150,00	R\$ 1,01	R\$ 134.481,50
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 137.082,86
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 33.215,18
						VALOR TOTAL:	R\$ 170.298,04

Felipe Machado de Aguiar
Engenheiro Civil
CREA 56.381
CPF: 043.886.123-07


cento e setenta mil, duzentos e noventa e oito reais e quatro centavos



Felipe Machado de Aguiar
Engenheiro Civil
CREA 56.381
CPF: 043.886.123-07

Fco. De Assis Linhares Fernandes
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
CPF: 104.778.563-91

2/6 X



CONSIGOR - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS Ltda.
 C.N.P.J. 03.005.408/0001-44
 Rua Prefeito Beto Lira, 63 - Centro - CEP : 62140.000 - Massapé - CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS DO MUNICÍPIO DE MERUOÇA CE	DATA :	24/06/2019	BDI :	24,23%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DE MERUOÇA CE	FONTE:	SEINFRA	HORA:	05,20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA CE	VERSO:	026.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	137.082,86	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	33.215,18	34.270,72	34.270,72	34.270,72	34.270,70	137.082,86
			25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
			8.303,80	8.303,80	8.303,80	8.303,78	33.215,18
			42.574,52	42.574,52	42.574,52	42.574,48	170.298,04
			42.574,52	85.149,04	127.723,56	170.298,04	170.298,04

Felipe Machado de Aguiar
 Engenheiro Civil
 CREA 56.361
 CPF 043.888.123-97

Felipe Machado de Aguiar
 Engenheiro Civil
 CREA 56.361
 CPF 043.888.123-97

Mds
 Fco De Assis Linhares Fernandes
 ENGENHEIRO AGRÔNOMO
 CREA - 8363 D
 CPF: 104.778.963-91



CONSIGOR CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 03-005.408/0001-44
 R. PREFEITO BETO LIRA n° 63 Centro MASSAPÉ- Ce CEP 62.140-000
 Telefones : 88.3643-1014 / 88.9.99210806
 Email: matrosism@prefeitura.com.br
 Rua Prefeito Beto Lira, 63 - Centro - CEP : 62140.000 - Massapé - CE




CONSIGOR - CONSTRUÇÕES e EMPREENDIMENTOS Ltda.

C.N.P.J. 03.005.408/0001-44

Rua Prefeito Beto Lira, 63 - Centro - CEP : 62140 . 000 - Massapê - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOÇA CE	DATA:	24/06/2016	BDI:	24,23%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DE MERUOÇA CE	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA CE	HORA:	85,20%	MES:	11
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF. RES.	177



1.1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	2,32446147	9,63	22,38
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,32446147	9,63	22,38
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,32446147	7,13	16,58
TOTAL MAO DE OBRA:					61,34

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,13171948	17,10	2,25
11945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,13171948	23,14	3,05
12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,16223074	27,53	32,00
18395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	0,77482049	79,39	61,51
TOTAL MATERIAL:					98,81

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00968526	334,23	3,24
TOTAL SERVICIO:					3,24
VALOR SEM ENCARGOS:					163,39
VALOR ENCARGOS					53,39
VALOR COM ENCARGOS:					216,78
VALOR BDI (24.23%):					52,53
VALOR COM BDI:					269,31

1.2.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07645891	7,13	0,55
TOTAL MAO DE OBRA:					0,55
VALOR SEM ENCARGOS:					0,55
VALOR ENCARGOS					0,46
VALOR COM ENCARGOS:					1,01
VALOR BDI (24.23%):					0,24
VALOR COM BDI:					1,25

Felipe Machado de Aguiar
 Engenheiro Civil
 CREA 59.381
 CPF 043.886.173-07

Felipe Machado de Aguiar
 Engenheiro Civil
 CREA 59.381
 CPF 043.886.173-07

Mdes.
 Fco. De Assis Linhares Fernandes
 ENGENHEIRO AGRÔNOMO
 CREA - 8363 D
 CPF: 104.778.963-91

Handwritten signatures and initials.




CONSIGOR - CONSTRUÇÕES e EMPREENDIMENTOS Ltda.

C.N.P.J. 03.005.408/0001-44

Rua Prefeito Beto Lira, 63 - Centro - CEP : 62140 . 000 - Massapê - CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA CE	DATA :	24/06/2018	BDI :	24,23%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DE MERUOCA CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA CE	SEINFRA	108 1 CORR DE SONEGAÇÃO	85,20%	REF. 12/2018
			COMPTIÇÕES PRÓPRIAS		



COD	DESCRIÇÃO	HRDA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	1,0000	1,0000
	TOTAL	17,8000	17,8000
B	GRUPO B		
	Reposu Semanal Remunerado	17,7800	0,0000
B2	Feridos	3,4100	0,0000
B3	Auxilio - Enfermidade	0,8900	0,6900
B4	13º Salário	10,7100	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7100	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,4100	0,0000
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	7,8900	6,1400
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	43,0300	15,8900
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indentizado	5,0600	3,9400
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1200	0,0900
C3	Férias Indenizadas	5,6900	4,4200
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	4,9900	3,8900
C5	Indenização Adicional	0,4300	0,3300
	TOTAL	16,2800	12,6700
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,6600	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indentizado	0,4300	0,3300
	TOTAL	8,0900	3,1600


Horista = 85,20%
Mensalista = 49,52%

A + B + C + D

Felipe Machado de Aguiar
Engenheiro Civil
CREA 04.391
CPF 049.000.173-07

Fco. De Assis Lintaras Fernandes
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
CREA - 8363 D
CPF: 104.778.963-91


5/6
AB



CONSIGOR - CONSTRUÇÕES e EMPREENDIMENTOS Ltda.

C.N.P.J. 03.005.408/0001-44

Rua Prefeito Beto Lira, 63 - Centro - CEP : 62140 . 000 - Massapê - CE




COMPOSIÇÃO DO BDI


COD	DESCRIÇÃO	%
A	Benefício	
A	Administração Central	3,8000
	TOTAL	3,8000
B	ENCARGOS FINANCEIROS	
B1	Garantia	0,3200
B2	Lucro Bruto	0,5000
33	Despesa Financeiras	1,0200
	TOTAL	1,8400
C	LUCRO	
C1	LUCRO DA EMPRESA	6,2000
	TOTAL	6,2000
D	Impostos	
D1	PIS	0,6500
D2	COFINS	3,0000
D3	ISSQN	4,0000
D4	CPRB	2,0000
	TOTAL	9,6500

BDI = 24,23%

$$(((1+(A/100))*(1+(B/100))*(1+(C/100)))/(1-(D/100)))-1)*100$$


Felipe Machado de Aguiar
Engenheiro Civil
CREA 56.361
CPF 043.886.123-07


Fco. De Assis Linhares Fernandes
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
CREA - 8363 D
CPF: 104.778.963-91


Felipe Machado de Aguiar
Engenheiro Civil
CPF 043.886.123-07

CONSIGOR CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 03-005.408/0001-44

R. PREFEITO BETO LIRA n° 63 Centro MASSAPÊ- Ce CEP 62.140-000

Telefones : 88 . 3643-1014 / 88.9.99210806

Email: maureluisro@gmail.com

Rua Prefeito Beto Lira, 63 - Centro - CEP : 62140 . 000 - Massapê - CE