


TOTAL
1
28

TOTAL
1
28

TOTAL
1
28

TOTAL
1
28

TOTAL
1
28




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
1
28

[Handwritten signature]



SAVIRES
CONSTRUÇÕES



CARTA DE PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE
TOMADA DE PREÇO Nº - 0312.01/2019 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
DATA DA LIC. 19 DE DEZEMBRO DE 2019

PREZADOS SENHORES,


APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA QUE TEM COMO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA – CE .. PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE RS 230.014,73 (DUZENTOS E TRINTA MIL, QUARTOZE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS) EXECUÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. SALES CAVALCANTE LIMA , PORTADOR DO CPF SOB Nº 041.165.023-83 , COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE A ABERTURA DA LICITAÇÃO É DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019 E O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10(DEZ) DIA CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. ATENCIOSAMENTE,


SALES CAVALCANTE LIMA
ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

TIANGUA – CE , 16 DE DEZEMBRO DE 2019


PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



88 99823-4001 | 88 99363-0999

sales_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com


Rua 12 de Agosto, 1585/B – Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá – Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12


2/28



SAVIRES
CONSTRUÇÕES



ORÇAMENTO CONSOLIDADO

PLANINHA ORÇAMENTARIA CONSOLIDADA

ITEM	COMP	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					14.212,24
1.1	SERVIÇOS INICIAIS					14.212,24
1.1.1	C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	96,00	109,86	139,38	13.380,48
1.1.2	C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	5.545,07	0,12	0,15	831,76
2	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS					210.922,83
2.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					210.922,83
2.1.1	C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	5.545,07	1,34	1,70	9.426,62
2.1.2	C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	5.080,03	22,54	28,60	145.288,86
2.1.3	C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.100,24	14,29	18,13	56.207,35
3	SERVIÇOS DIVERSOS					4.879,66
3.1	LIMPEZA FINAL DO SISTEMA VIÁRIO E INDENIZAÇÕES					4.879,66
3.1.1	C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	5.545,07	0,69	0,88	4.879,66
TOTAL GERAL DA OBRA - COM BDI						230.014,73

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825




88 99823-4001 | 88 99162-0999
savires_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1565/6 - Centro - CEP 62.320-000 - Tangará - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

(Handwritten signatures and initials)



SAVIRES
CONSTRUÇÕES



CRONOGRAMA

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		% DO TOTAL	VALOR C/ BDI
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00%	3.553,06	25,00%	3.553,06	25,00%	3.553,06	25,00%	3.553,06	50,00%	14.212,24
2	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	25,00%	52.730,71	25,00%	52.730,71	25,00%	52.730,71	25,00%	52.730,71	50,00%	210.922,83
3	SERVIÇOS DIVERSOS	25,00%	1.219,92	25,00%	1.219,92	25,00%	1.219,92	25,00%	1.219,92	50,00%	4.879,66
	TOTAIS PARCIAIS	23,00%	57.503,69	23,00%	57.503,69	25,00%	57.503,69	29,00%	57.503,69		
	TOTAIS ACUMULADOS	23,00%	57.503,69	46,00%	115.007,38	71,00%	172.511,07	100,00%	230.014,73	100,00%	230.014,73

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



88 99823-4001 | 88 99363-0999

sales.calvacante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com

Rua 12 de Agosto, 1585/5 - Centro - CEP 62.320-000 - Tangará - Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOZA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D


(Handwritten signature)

4/28

(Handwritten initials)



SAVIRES
CONSTRUÇÕES



ORÇAMENTO LOTE 1

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SÍTIO SÃO GONÇALO

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.849,28
1.1		SERVIÇOS INICIAIS					1.849,28
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA					
1.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	12,00	109,86	139,38	1.672,56
2		PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS					176,72
2.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					45.578,19
2.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					45.578,19
2.1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.178,10	1,34	1,70	2.002,77
2.1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M2	1.071,00	22,54	28,60	30.630,60
3		SERVIÇOS DIVERSOS					12.944,82
3.1		LIMPEZA FINAL DO SISTEMA VIÁRIO E INDENIZAÇÕES	M	714,00	14,29	18,13	12.944,82
3.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.178,10	0,69	0,88	1.036,73
TOTAL GERAL DA OBRA - COM BDI							48.464,20

SALES CALVAÇANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041-165.023-83
RG 20060 28137825



55 9923-4001 | 85 99363-0999
sales.calvacante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Ave 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.350-000 - Tangará - Ceará
CNPJ: 22.246.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D


Handwritten signature and initials



CRONOGRAMA LOTE 1

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SÍTIO SÃO GONÇALO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		% DO TOTAL	VALOR C/ BDI
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PREMILINARES	25,00%	462,32	25,00%	462,32	25,00%	462,32	25,00%	462,32	50,00%	1.849,28
2	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	25,00%	11.394,55	25,00%	11.394,55	25,00%	11.394,55	25,00%	11.394,55	50,00%	45.578,19
3	SERVIÇOS DIVERSOS	25,00%	259,18	25,00%	259,18	25,00%	259,18	25,00%	259,18	50,00%	1.036,73
	TOTAIS PARCIAIS	23,00%	12.116,05	23,00%	12.116,05	25,00%	12.116,05	29,00%	12.116,05		
	TOTAIS ACUMULADOS	23,00%	12.116,05	46,00%	24.232,10	71,00%	36.348,15	100,00%	48.464,20	100,00%	48.464,20



[Handwritten signature]

SALES CALVAÇANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOZA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



58 99823-4001 | 88 99353-0999
sales.calvacante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1565/6 - Centro - CEP 62.320-000 - Tanguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

[Handwritten signature]

6/28



SAVIRES
CONSTRUÇÕES



ORÇAMENTO LOTE 2

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA PEDRO PINTO

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.709,19
1.1		SERVIÇOS INICIAIS					1.709,19
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA					
1.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	12,00	109,86	139,38	1.672,56
2		PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS					36,63
2.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					9.447,58
2.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					9.447,58
2.1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	244,20	1,34	1,70	415,14
2.1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M2	222,00	22,54	28,60	6.349,20
3		SERVIÇOS DIVERSOS					2.683,24
3.1		LIMPEZA FINAL DO SISTEMA VIÁRIO E INDENIZAÇÕES					214,90
3.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	244,20	0,69	0,88	214,90
TOTAL GERAL DA OBRA - COM BDI							11.371,67

SALES CALVAÇANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



08 99821-4001 | 82 99363-0999
sales_calvacante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1555/56 - Centro - CEP 62.320-000 - Tangará - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

(Handwritten signature)

7/28
(Handwritten initials)



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

CRONOGRAMA LOTE 2

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA PEDRO PINTO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		% DO TOTAL	VALOR C/ BDI
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PREMILIMARES	25,00%	427,30	25,00%	427,30	25,00%	427,30	25,00%	427,30	50,00%	1.709,19
2	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	25,00%	2.361,90	25,00%	2.361,90	25,00%	2.361,90	25,00%	2.361,90	50,00%	9.447,58
3	SERVIÇOS DIVERSOS	25,00%	53,73	25,00%	53,73	25,00%	53,73	25,00%	53,73	50,00%	214,90
	TOTAIS PARCIAIS	23,00%	2.842,93	23,00%	2.842,93	25,00%	2.842,93	29,00%	2.842,93		
	TOTAIS ACUMULADOS	23,00%	2.842,93	46,00%	5.685,86	71,00%	8.528,79	100,00%	11.371,67	100,00%	11.371,67



[Handwritten signature]

SALES CALVAGANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D




88 99623-4001 | 88 99363-0999
sales_calvagante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1.855/6 - Centro - CEP 62.520-000 - Tangará - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

[Handwritten signature]
8/28



SAVIRES

CONSTRUÇÕES



ORÇAMENTO LOTE 3

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM MATO GROSSO

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.785,44
1.1		SERVIÇOS INICIAIS					1.785,44
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA					
1.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	12,00	109,86	139,38	1.672,56
2		PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS					112,88
2.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					27.644,75
2.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					27.644,75
2.1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	752,50	1,34	1,70	1.279,25
2.1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M2	700,00	22,54	28,60	20.020,00
3		SERVIÇOS DIVERSOS					6.345,50
3.1		LIMPEZA FINAL DO SISTEMA VIÁRIO E INDENIZAÇÕES					662,20
3.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	752,50	0,69	0,88	662,20
TOTAL GERAL DA OBRA - COM BDI							30.092,39

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

88 9823-4001 | 88 99363-0999
sales_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tangará - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D


Handwritten signature and number 28.

Handwritten signature.

CRONOGRAMA LOTE 3

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM MATO GROSSO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		% DO TOTAL	VALOR C/ BDI
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00%	446,36	25,00%	446,36	25,00%	446,36	25,00%	446,36	50,00%	1.785,44
2	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	25,00%	6.911,19	25,00%	6.911,19	25,00%	6.911,19	25,00%	6.911,19	50,00%	27.644,75
3	SERVIÇOS DIVERSOS	25,00%	165,55	25,00%	165,55	25,00%	165,55	25,00%	165,55	50,00%	662,20
	TOTAIS PARCIAIS	23,00%	7.523,10	23,00%	7.523,10	25,00%	7.523,10	29,00%	7.523,10		
	TOTAIS ACUMULADOS	23,00%	7.523,10	46,00%	15.046,20	71,00%	22.569,30	100,00%	30.092,39	100,00%	30.092,39



[Handwritten signature]

SALES CALVAZANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

28 99623-4001 | 86 99363-0999
sales_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1583/5 - Centro - CEP 62.320-000 - Tangará - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12




10
28
[Handwritten signature]



SAVIRES

CONSTRUÇÕES



ORÇAMENTO LOTE 4

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO AO BANHO DO CHICO ZE, NO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1		SERVIÇOS INICIAIS					1.751,76
1.1		PLACAS PADRÃO DE OBRA					1.751,76
1.1.1	C1937						
1.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	12,00	109,86	139,38	1.672,56
SERVIÇOS DIVERSOS							
2		PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS					79,20
2.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO					20.427,20
2.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					20.427,20
2.1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	528,00	1,34	1,70	897,60
2.1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M2	480,00	22,54	28,60	13.728,00
3		SERVIÇOS DIVERSOS					5.801,60
3.1		LIMPEZA FINAL DO SISTEMA VIARIO E INDENIZAÇÕES					464,64
3.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M	320,00	14,29	18,13	5.801,60
TOTAL GERAL DA OBRA - COM BDI							
							22.643,60

SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023-83
 RG 20060 28137825



08 99823-4001 | 86 99363-8999
 sales.calvacante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua 12 de Agosto, 1565/8 - Centro - CEP 52.320-000 - Tanguá - Ceará
 CNPJ: 22.346.772/0001-12


PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
 11/28



CRONOGRAMA LOTE 4

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO AO BANHO DO CHICO ZE, NO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		% DO TOTAL	VALOR C/ BDI
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00%	437,94	25,00%	437,94	25,00%	437,94	25,00%	437,94	50,00%	1.751,76
2	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	25,00%	5.106,80	25,00%	5.106,80	25,00%	5.106,80	25,00%	5.106,80	50,00%	20.427,20
3	SERVIÇOS DIVERSOS	25,00%	116,16	25,00%	116,16	25,00%	116,16	25,00%	116,16	50,00%	464,64
	TOTAIS PARCIAIS	23,00%	5.660,90	23,00%	5.660,90	25,00%	5.660,90	29,00%	5.660,90		
	TOTAIS ACUMULADOS	23,00%	5.660,90	46,00%	11.321,80	71,00%	16.982,70	100,00%	22.643,60	100,00%	22.643,60



[Handwritten signature]

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041-165.023-83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D




82 9923-4001 | 82 99363-0999
sales.calvacante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1565/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tangará - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

[Handwritten signature]
12/28



SAVIRES
CONSTRUÇÕES



ORÇAMENTOS LOTE 5

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SÍTIO SANTO ELIAS

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.771,56
1.1		SERVIÇOS INICIAIS					1.771,56
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA					
1.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	12,00	109,86	139,38	1.672,56
2		PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS					99,00
2.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					25.534,00
2.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					25.534,00
2.1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	660,00	1,34	1,70	1.122,00
2.1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M2	600,00	22,54	28,60	17.160,00
3		SERVIÇOS DIVERSOS					7.252,00
3.1		LIMPEZA FINAL DO SISTEMA VIÁRIO E INDENIZAÇÕES					580,80
3.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	400,00	14,29	18,13	7.252,00
		TOTAL GERAL DA OBRA - COM BDI					580,80
							27.886,36

SALES CALVAÇANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

88 99823-4001 | 88 99363-0999
sales_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/5 - Centro - CEP 62.320-000 - Tangará - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 / D


13
28



CRONOGRAMA LOTE 5

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SÍTIO SANTO ELIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		% DO TOTAL	VALOR C/BDI
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00%	442,89	25,00%	442,89	25,00%	442,89	25,00%	442,89	50,00%	1.771,56
2	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	25,00%	6.383,50	25,00%	6.383,50	25,00%	6.383,50	25,00%	6.383,50	50,00%	25.534,00
3	SERVIÇOS DIVERSOS	25,00%	145,20	25,00%	145,20	25,00%	145,20	25,00%	145,20	50,00%	580,80
	TOTAIS PARCIAIS	23,00%	6.971,59	23,00%	6.971,59	25,00%	6.971,59	29,00%	6.971,59		
	TOTAIS ACUMULADOS	23,00%	6.971,59	46,00%	13.943,18	71,00%	20.914,77	100,00%	27.886,36	100,00%	27.886,36



[Handwritten signature]

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D

SALES CALVAÇANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023 -83
 RG 20060 28137825




22 3323-4001 | 33 99363-9999
 sales_calvacante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tangará - Ceará
 CNPJ: 22.346.772/0001-12

[Handwritten initials]
 14
 28



SAVIRES
CONSTRUÇÕES



ORÇAMENTO LOTE 6

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DO SÍTIO SANTO ANTONIO DO TEODOROS

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1 SERVIÇOS INICIAIS							
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA					1.796,31
1.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	12,00	109,86	139,38	1.672,56
2 PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS							
2.1 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO							
2.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					31.917,50
2.1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	825,00	1,34	1,70	1.402,50
2.1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M2	750,00	22,54	28,60	21.450,00
3 SERVIÇOS DIVERSOS							
3.1 LIMPEZA FINAL DO SISTEMA VIARIO E INDENIZAÇÕES							
3.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M	500,00	14,29	18,13	9.065,00
							726,00
							726,00
TOTAL GERAL DA OBRA - COM BDI							34.439,81


SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



88 99823-4001 | 88 99563-0999
sales_calvacante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/8 - Centro - CEP 62.320-000 - Tangará - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 37451-D

15/28



CRONOGRAMA LOTE 6

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DO SÍTIO SANTO ANTONIO DO TEODOROS

ITEM	DESCRIÇÃO	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		% DO TOTAL	VALOR C/ BDI
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00%	449,08	25,00%	449,08	25,00%	449,08	25,00%	449,08	50,00%	1.796,31
2	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	25,00%	7.979,38	25,00%	7.979,38	25,00%	7.979,38	25,00%	7.979,38	50,00%	31.917,50
3	SERVIÇOS DIVERSOS	25,00%	181,50	25,00%	181,50	25,00%	181,50	25,00%	181,50	50,00%	726,00
	TOTAIS PARCIAIS	23,00%	8.609,96	23,00%	8.609,96	25,00%	8.609,96	29,00%	8.609,96		
	TOTAIS ACUMULADOS	23,00%	8.609,96	46,00%	17.219,92	71,00%	25.829,88	100,00%	34.439,81	100,00%	34.439,81



SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023-83
 RG 20060 28137825



88 99823-4001 | 88 99363-0599
 sales_calvacante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua 12 de Agosto, 1.595/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
 CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D

16 / 28



SAVIRES
CONSTRUÇÕES



ORÇAMENTO LOTE 7

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT SIBDI	VALOR UNIT C/BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.836,82
1.1		SERVIÇOS INICIAIS					1.836,82
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA					
1.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	12,00	109,86	139,38	1.672,56
2		PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS					164,26
2.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					40.230,22
2.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					40.230,22
2.1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.095,08	1,34	1,70	1.861,64
2.1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M2	1.018,68	22,54	28,60	29.134,25
3		SERVIÇOS DIVERSOS					9.234,33
3.1		LIMPEZA FINAL DO SISTEMA VIÁRIO E INDENIZAÇÕES					963,67
3.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.095,08	0,69	0,88	963,67
TOTAL GERAL DA OBRA - COM BDI							43.030,71

SALES CALVAÇANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



28 99823-4001 | 88 99363-0999
sales_calvacante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/5 - Centro - CEP 62.320-000 - Tangará - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12


PAULO LEITE BARBOZA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745/- D

(Handwritten signature and date 17/28)

CRONOGRAMA LOTE 7

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		% DO TOTAL	VALOR C/ BDI
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00%	459,21	25,00%	459,21	25,00%	459,21	25,00%	459,21	50,00%	1.836,82
2	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	25,00%	10.057,56	25,00%	10.057,56	25,00%	10.057,56	25,00%	10.057,56	50,00%	40.230,22
3	SERVIÇOS DIVERSOS	25,00%	240,92	25,00%	240,92	25,00%	240,92	25,00%	240,92	50,00%	963,67
	TOTAIS PARCIAIS	23,00%	10.757,69	23,00%	10.757,69	25,00%	10.757,69	29,00%	10.757,69		
	TOTAIS ACUMULADOS	23,00%	10.757,69	46,00%	21.515,38	71,00%	32.273,07	100,00%	43.030,71	100,00%	43.030,71



SALES CALVAÇANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



08 99823-4001 | 08 99363-0999
sales.calvacante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tangiá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12


PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D

(Handwritten signatures and initials)

18 / 28



SAVIRES
CONSTRUÇÕES



ORÇAMENTO LOTE 8

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SÍTIO DE PALMEIRAS

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1 SERVIÇOS INICIAIS							
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA					1.711,89
1.1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	109,86	139,38	1.672,56
1.1.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	262,19	0,12	0,15	39,33
2 PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS							
2.1 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
2.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					10.143,39
2.1.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	262,19	1,34	1,70	445,72
2.1.1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	238,35	22,54	28,60	6.816,81
2.1.1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	158,90	14,29	18,13	2.880,86
3 SERVIÇOS DIVERSOS							
3.1 LIMPEZA FINAL DO SISTEMA VIÁRIO E INDENIZAÇÕES							
3.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	262,19	0,69	0,88	230,73
TOTAL GERAL DA OBRA - COM BDI							12.086,01

SALES CALVAÇANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



22 99623-4001 | 86 99363-0999
savires_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1595/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tranguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D

[Handwritten signature]

19
28




SAVIRES
CONSTRUÇÕES

CRONOGRAMA LOTE 8

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SÍTIO DE PALMEIRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		% DO TOTAL	VALOR C/IBDII
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00%	427,97	25,00%	427,97	25,00%	427,97	25,00%	427,97	50,00%	1.711,89
2	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	25,00%	2.535,85	25,00%	2.535,85	25,00%	2.535,85	25,00%	2.535,85	50,00%	10.143,39
3	SERVIÇOS DIVERSOS	25,00%	57,68	25,00%	57,68	25,00%	57,68	25,00%	57,68	50,00%	230,73
	TOTAIS PARCIAIS	23,00%	3.021,50	23,00%	3.021,50	25,00%	3.021,50	29,00%	3.021,50		
	TOTAIS ACUMULADOS	23,00%	3.021,50	46,00%	6.043,00	71,00%	9.064,50	100,00%	12.086,01	100,00%	12.086,01



SALES CALVAZANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041-165.023 -83
RG 20060 28137825




88 9923-4001 | 88 99163-0999
sales_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/6 - Centro - CEP 62.320-000 - Tangará - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

28



SAVIRES
CONSTRUÇÕES



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA – CE

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total	
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					109,86
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	H	0,700	13,21	9,25	
	TOTAL MAO DE OBRA	R\$	9,250			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	32,87	33,53	
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	6,98	6,98	
	PONTALETE/BARROTE DE 3 X3	M	4,500	11,47	51,62	
	PREGO 15X15	KG	0,150	2,93	0,44	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	92,570			
	Mão de Obra					
			8,040	92,57		
	Total Geral					109,86
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATE 5000 M2)					0,12
	Equipam. (C/HORARIO)					
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	32,80	0,0328	
	NIVEL (CHP)	H	0,002	13,26	0,0265	
	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	13,96	0,0279	
	TOTAL Equipam.	R\$	0,087			


SALES CALVAÇANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

80 99823-4001 | 88 99363-0999
savires_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1565/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tangará - Ceará
CNPJ: 22.345.772/0001-12



21
28



	Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,58	4,855	11,40	0,7030	-	22,54
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL				14,29	M2
	MAO DE OBRA					
	PEDREIRO					
	SERVENTE	0,1738	17,83	3,10		
		0,1605	13,21	2,12		
	TOTAL MAO DE OBRA	5,2200				
	MATERIAL/SERVIÇO					
	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	1,0000	0,29	0,29		
	CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	0,2500	1,33	0,33		
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m					
		0,0150	5,44	0,08		
	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	0,0370	0,84	0,03		
	CONCRETO P/IBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	0,0340	111,86	3,80		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	4,5300				
	Mão de Obra	4,5419	4,53			14,29
					0,69	M2
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	0,028	13,21	0,37		
		0,370				
	TOTAL MAO DE OBRA	0,322				
	Mão de Obra	0,37				0,69

SALES CALVALCANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 04.1165.023-83
 RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 CREA N° 3745 - D

88 99823-4001 | 88 99363-0999
 sales_calvalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
 CNPJ: 22.346.772/0001-12



24
 28



SAVIRES
CONSTRUÇÕES



GRUPO A		Despesas Indiretas
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
R	RISCO	0,56%
GRUPO B		Benefício
G	GARANTIA/SEGUROS	0,40%
L	LUCRO	7,40%
GRUPO C		Impostos
I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	2,00%
I4	CPRB (4,5% apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
		10,15%
I		26,87%
BDI	(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) - (1-I)	

SALES CALVAÇANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



56 99823-4001 | 88 99363-0999
sales_calvacante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

25 / 28



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

15.3326
SAV

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJEÇÃO	ALÍQUOTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INQUA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salário Educação	2,30	2,30
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	PCTS	8,00	8,00
A	Total de Encargos Sociais Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13 SALARIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PARTIDANDE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE GRUVA	1,65	0,00
B8	AUXILIO AGENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATORIOS	15,43	11,78
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,96
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO PCTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
D	TOTAL DOS REINCIDÊNCIAS CUMULATIVAS	8,33	3,39
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALARIO MENSAL		87,01	49,68


SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

28 99823-4001 | 88 99363-0999
sales.calvacante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 52320-000 - Tangará - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12



26
28



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

DECLARAÇÃO

DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA REFERENTE AO EDITAL

Ao

Município de **MERUOCA -Ce**

TOMADA DE PREÇOS Nº 0312.01/2019-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

A SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI, estabelecida na Rua Sub Estação, nº25, Sub Estação, Tianguá/CE, CEP: 62.320-000, inscrita no CNPJ sob nº 22.346.772/0001-12, neste ato representado pelo seu sócio – administrador o Sr. SALES CAVALCANTE LIMA, infra-assinado cargo sócio titular, portador da Carteira de identidade Registro Geral nº 2006028137825 e órgão emissor SSP CE E INSCRITO NO Cadastro Nacional de pessoas físicas sob o nº 041.165.023-83, no uso de suas atribuições legais, DECLARO, PARA FINS DO DISPOSTO DESTE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 0312.01/2019, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART.299 DO CODIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

Large handwritten signature on the right side of the page.

- (a) A proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 0312.01/2019, foi elaborada de maneira independente pela LICITANTE abaixo-assinada, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 0312.01/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da tomada de preços nº 0312.01/2019 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outra participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 0312.01/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 0312.01/2019, quando a participar ou não da referida licitação.
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 0312.01/2019, não será, no todo ou em partes, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outra participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 0312.01/2019, antes da adjudicação do objeto da referida licitação.
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 0312.01/2019, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de MERUOCA –CE antes da abertura oficial das propostas ;e
- (f) que esta plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firma-la

TIANGUA/CE 16 de DEZEMBRO de 2019

Handwritten signature of Sales Cavalcante Lima.

SALES CAVALCANTE LIMA
CPF:041.165.023-83
SOCIO-ADMINISTRADOR





Reconheço a (s) firmas (s) semelhança verdadeira de: SALES CAVALCANTE LIMA

Em Test. da Verdade
TIANGUA-CE 16 DEZ 2019

IBEL RICHARDO LUIS NEVES SOLON - Oficial
MARIA JOSE ROCHA - substituta
MIRIAM ELIZABETH TELES - Escrevente Autorizado
DORIS CAROLINE DE SENA - Escrevente Autorizado



88 99377-9889/ 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12



Handwritten notes and signatures in the top right corner.

DECLARAÇÕES

Ao

Município de **MERUOCA** -Ce

TOMADA DE PREÇOS Nº 0312.01/2019-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

A SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI, Empresa brasileira, sediada na cidade de Tianguá, na Rua Sub Estação, nº25, Sub Estação, centro, inscrita no CNPJ sob o Nº22.346.772/0001-12, neste ato representado pelo seu sócio – administrador o Sr. SALES CAVALCANTE LIMA, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de **MERUOCA-CE**, que, fica subentendida que no valor proposto estão vinculadas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causadas a Contratante e/ou terceiros gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços;
- DECLARA, sob penas da lei, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência Editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço

Large handwritten signature or scribble on the right side of the document.

TIANGUA/CE 16 de DEZEMBRO de 2019


 SALES CAVALCANTE LIMA
 CPF:041.165.023-83
 SOCIO-ADMISTRADOR

Reconheço a (s) firmas (s) semelhante verdadeira de: SALES CAVALCANTE LIMA

16 DEZ 2019

Handwritten signature and stamp of a notary public.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.