

**EXTREMO**  
Construções & Serviços



**CARTA PROPOSTA**

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE  
TOMADA DE PREÇO Nº - 2401.02/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO  
Dia da licitação 11/02/2020

Prezados Senhores,

O Licitante EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ - 36.040.598/0001-90, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei: Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n. 8.666/93 e suas alterações e as condições da TOMADA DE PREÇO Nº 2401.02/2020

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, ora apresentado para fins de habilitação;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no XXXIII do art. 7º da constituição Federal (inciso V do art. 27 da lei n. 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especialmente no anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES MUNICIPIO DE MERUOCA - CE

VALOR GLOBAL R\$ 140.447,88 (CENTO E QUARENTA MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

Proponente: EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS .

Endereço: AVENIDA FRANCISCO CAMILO N 870 - CENTRO - COREAU- CE

CNPJ: 36.040.598/0001 - 90

Prazo de execução: 120 (cento e vinte) dias

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) dias

E - mail: extremoconstrucoes10@outlook.com

Telefone: (88) : 9.8102.2051 (88) 9.93731859

TIANGUÁ - CE 10 DE fevereiro DE 2020

**JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO**

**ADMINISTRADOR**


**CPF:065.777.653-08**


RUA: AV FRANCISCO CAMILO, N 870, CENTRO, COREAU/CE

CNPJ:36.040.598/0001-90

EMAIL: EXTREMOCONTRUCOES10@OUTLOOK.COM

TELEFONE:(88)981022051 (88)993731859

  
Otávio Rodrigues Lima Neto  
Engenheiro Civil  
CREA CE 12.731 D



# EXTREMO

Construções & Serviços




## ORÇAMENTO


SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES MUNICIPIO DE MERUOCA - CE


ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERCIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR SEM BDI	VALOR COM BDI	TOTAL
1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	108,57	137,74	1.652,88
1.2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				-	-
1.2.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	5.000,00	5,46	6,93	34.650,00
		<b>SUB - ITEM</b>					<b>36.302,88</b>
2		<b>SERVIÇOS AUXILIARES</b>				-	-
2.1		LASTROS				-	-
2.1.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	500,00	55,48	70,39	35.195,00
		<b>SUB - ITEM</b>					<b>35.195,00</b>
3		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO</b>				-	-
3.1		REGULARIZAÇÃO SO SUB -LEITO				-	-
3.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	5.000,00	1,31	1,66	8.300,00
		<b>SUB - ITEM</b>					<b>8.300,00</b>
4		<b>CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO</b>				-	-
4.1		RODOVIARIA				-	-
4.1.1	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	5.000,00	8,87	11,25	56.250,00
		<b>SUB - ITEM</b>					<b>56.250,00</b>
5		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>				-	-
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	5.000,00	0,69	0,88	4.400,00
		<b>SUB - ITEM</b>					<b>4.400,00</b>
		<b>CUSTO ESTIMADO TOTAL</b>					<b>140.447,88</b>

**JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO**  
ADMINISTRADOR  
CPF:065.777.653-08

  
Otávio Rodrigues Lima Neto  
Engenheiro Civil  
CREA CE 12.731 D

RUA: AV FRANCISCO CAMILO, N 870, CENTRO, COREAÚ/CE  
CNPJ:36.040.598/0001-90  
EMAIL: EXTREMOCONTRUCOES10@OUTLOOK.COM  
TELEFONE:(88)981022051 (88)993731859





# EXTREMO


Construções & Serviços




## CRONOGRAMA


SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES MUNICIPIO DE MERUOCA - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	18.151,44	50,00%	18.151,44	25,85%	36.302,88
2	SERVIÇOS AUXILIARES	50,00%	17.597,50	50,00%	17.597,50	25,06%	35.195,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	50,00%	4.150,00	50,00%	4.150,00	5,91%	8.300,00
4	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	50,00%	28.125,00	50,00%	28.125,00	40,05%	56.250,00
5	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	100,00%	4.400,00	3,13%	4.400,00
TOTAIS PARCIAIS		48,43%	68.023,94	51,57%	72.423,94	100,00%	
TOTAIS ACUMULADOS		48,43%	68.023,94	100,00%	140.447,88		140.447,88

  
**JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO**  
ADMINISTRADOR  
CPF:065.777.653-08

  
Otávio Rodrigues Lima Neto  
Engenheiro Civil  
CREA CE 12.731 D

RUA: AV FRANCISCO CAMILO, N 870, CENTRO, COREAÚ/CE  
CNPJ:36.040.598/0001-90  
EMAIL: EXTREMOCONTRUCOES10@OUTLOOK.COM  
TELEFONE:(88)981022051 (88)993731859



**EXTREMO**  
Construções & Serviços



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS


SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES MUNICIPIO DE MERUOCA - CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
C1937	PLACAS PADRAO DA OBRA					M2	
	MAO DE OBRA				108,57		
	SERVENTE	H	0,697	13,21	9,21		
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>			<b>9,210</b>		
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>						
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	32,49	33,14		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	6,90	6,90		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	11,34	51,03		
	PREGO 15X15	KG	0,150	2,90	0,44		
	<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	<b>R\$</b>			<b>91,510</b>		
	<b>Mão de Obra</b>		<b>Total L.S.</b>	<b>Mat./Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
	9,21		7,847	91,51			108,57
C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA					M2	
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,223	13,21	2,95		
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>			<b>2,950</b>		
	<b>Mão de Obra</b>		<b>Total L.S.</b>	<b>Mat/Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
	2,95		2,513				5,46
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA					M3	
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,614	13,21	8,1109		
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>			<b>8,111</b>		
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>						
	AREIA GROSSA	M3	1,150	35,18	40,4570		
	<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	<b>R\$</b>			<b>40,457</b>		
	<b>Mão de Obra</b>		<b>Total L.S.</b>	<b>Mat/Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
	8,11		6,910	40,46			55,48
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					M3	
	Equipam. (C/HORARIO)						1,31

**JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO**  
ADMINISTRADOR  
CPF:065.777.653-08

**Otávio Rodrigues Lima Neto**  
Engenheiro Civil  
CREA CE 12.731 D

RUA: AV FRANCISCO CAMILO, N 870, CENTRO, COREAÚ/CE  
CNPJ:36.040.598/0001-90  
EMAIL: EXTREMOCONTRUCOES10@OUTLOOK.COM  
TELEFONE:(88)981022051 (88)993731859



# EXTREMO

Construções & Serviços




CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	7,03	0,0077		
COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	11,57	0,0255		
COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0016	19,60	0,0314		
GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0003	0,91	0,0003		
MOTO NIVELADORA (CHI)	H		10,13			
TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0003	5,94	0,0018		
CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	45,29	0,1812		
COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0003	62,20	0,0187		
COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0008	66,51	0,0532		
GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0021	2,84	0,0060		
MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0025	92,12	0,2303		
TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0021	32,39	0,0680		
<b>T O T A L Equipam.</b>	<b>R\$</b>	<b>0,624</b>				
<b>MAO DE OBRA</b>						
SERVENTE	H	0,028	13,21	0,3699		
<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>0,370</b>				
	<b>Mão de Obra</b>	<b>Total L.S.</b>	<b>Mat./Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
	<b>0,37</b>	<b>0,315</b>		<b>0,6240</b>		<b>1,31</b>
<b>C3100</b>	<b>RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO</b>				<b>8,87</b>	<b>M3</b>
	<b>Equipam. (C/HORARIO)</b>					
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,050	19,31	0,9655		
COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	30,60	0,3060		
<b>T O T A L Equipam.</b>	<b>R\$</b>	<b>1,272</b>				
<b>MAO DE OBRA</b>						
CALCETEIRO	H	0,1573	17,83	2,80		
SERVENTE	H	0,098	13,21	1,2946		
<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>4,095</b>				
	<b>Mão de Obra</b>	<b>Total L.S.</b>	<b>Mat./Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
	<b>4,10</b>	<b>3,493</b>		<b>1,2720</b>		<b>8,87</b>
<b>C3447</b>	<b>LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA</b>					<b>M2</b>
	<b>MAO DE OBRA</b>				<b>0,69</b>	

**JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO**  
ADMINISTRADOR  
CPF:065.777.653-08

**Otávio Rodrigues Lima Neto**  
Engenheiro Civil  
CREACE 12.731 D

RUA: AV FRANCISCO CAMILO, N 870. CENTRO, COREAÚ/CE  
CNPJ:36.040.598/0001-90  
EMAIL: EXTREMOCONTRUCOES10@OUTLOOK.COM  
TELEFONE:(88)981022051 (88)993731859





# EXTREMO

Construções & Serviços



SERVENTE	H	0,028	13,21	0,37			
TOTAL MÃO DE OBRA	RS	0,370					
	Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
0,37		0,315				0,69	

  
**JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO**  
**ADMINISTRADOR**  
**CPF:065.777.653-08**

  
**Otávio Rodrigues Lima Neto**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA CE 12.731 D**


RUA: AV FRANCISCO CAMILO, N 870, CENTRO, COREAÚ/CE  
CNPJ:36.040.598/0001-90  
EMAIL: EXTREMOCONTRUCOES10@OUTLOOK.COM  
TELEFONE:(88)981022051 (88)993731859















# EXTREMO

Construções & Serviços



BDI		
<b>GRUPO A</b>		
Despesas Indiretas		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
R	RISCO	0,56%
<b>GRUPO B</b>		
Benefício		
G	GARANTIA/SEGUROS	0,40%
L	LUCRO	7,40%
<b>GRUPO C</b>		
Impostos		
I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	2,00%
I4	CPRB (4,5% apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
<b>BID</b>		<b>26,87%</b>

  
**JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO**  
ADMINISTRADOR  
CPF:065.777.653-08

  
Otávio Rodrigues Lima Neto  
Engenheiro Civil  
CREACE 12.731 D

RUA: AV FRANCISCO CAMILO, N° 870, CENTRO, COREAÚ/CE  
CNPJ:36.040.598/0001-90  
EMAIL: EXTREMOCONTRUCOES10@OUTLOOK.COM  
TELEFONE:(88)981022051 (88)993731859














# EXTREMO

Construções & Serviços




CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SFESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	17,80	16,80
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78	0,00
B2	Feridas	3,41	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89	0,71
B4	13 SALARIO	10,71	8,33
B5	LICENÇA PARTIDARIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,41	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,89	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	43,03	16,84
<b>GRUPO C</b>			
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	5,06	4,31
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,12	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,68	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,99	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,43	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	16,28	11,86
<b>GRUPO D</b>			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,66	3,83
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,43	0,36
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,09	3,19
TOTAL (A+B+C+D+E)		85,29	48,69

**JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO**  
ADMINISTRADOR  
CPF:065.777.653-08

**Otávio Rodrigues Lima Neto**  
Engenheiro Civil  
CREA CE 12.731 D


RUA: AV FRANCISCO CAMILO, N 870, CENTRO, COREAÚ/CE  
CNPJ:36.040.598/0001-90  
EMAIL: EXTREMOCONTRUCOES10@OUTLOOK.COM  
TELEFONE:(88)981022051 (88)993731859





# EXTREMO

Construções & Serviços



## DECLARAÇÃO

Ao Município de MERUOCA-CE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 2401.02/2020

A empresa EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 36.040.598/0001-90, com sede na AV Francisco Camilo, 870, Centro, 62160-000, Coreaú-CE, através de seu responsável legal JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO, DECLARA, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto da licitação nº 2401.02/2020 no município de Meruoca-CE, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Coreaú-CE, 05 de FEVEREIRO DE 2020

*José Higor Oliveira Aragão*  
JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 065.777.653-08

*Otávio Rodrigues Lima Neto*  
Otávio Rodrigues Lima Neto  
Engenheiro Civil  
CREACE 12.731 D

Reconheço a (s) firmas (s) semelhante verdadeira de: JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO

Em test. \_\_\_\_\_ da Verdade  
TIANGUA-CE  
10 FEV 2020

SEL. RICARDO LUIS NEVES SOLOM - Oficial  
 MARIA JOSE ROCHA - substitua  
 ANTONIO CAMILO DE ARAUJO TELES - Escrevente Autorizada  
 GABRIEL LIMA DE SENA - Escrevente Autorizada

Cartão de Reconhecimento de Assinatura  
Nº 02  
Nº 00471281

Cartão de Reconhecimento de Assinatura  
Nº 02  
Nº 00471281

TIANGUA - Ceará  
Av. Francisco Camilo, 870 - Centro

VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE