



PROPOSTA DE PREÇO

Reriutaba, 10 de fevereiro de 2020

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Meruoca

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2401.01/2020

Prezados (as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2401.01.2020, pelo preço global é de R\$ 192.954,53 (cento e noventa e dois mil novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias corridos.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para este fim o Sr. Francisco Gerardo Pereira Rocha, portador da Carteira de Identidade nº 04593688570 DETRAN-CE e do CPF nº 454.808.343-04, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizamos, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidos no Edital da Licitação e seus anexos

Atenciosamente

Francisco Gerardo Pereira Rocha
CPF: 454.808.343-04
PROCURADOR



OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MERUOCA - CE.

LOCAL: DIVERSAS VIAS NA AREA URBANA E RURL DA SEDE E DISTRITO DE MERUOCA - CE

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
I		SERVIÇOS PRELIMINARES				155.320,40
I.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA				2.420,40
I.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	201,70	2.420,40
I.2		PREPARAÇÃO DO TERRENO				152.900,00
I.2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	152.900,00	1,00	152.900,00
VALOR TOTAL:						192.954,53

IMPORTE DO REFERIDO ORÇAMENTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 192.954,53 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)

Maria Deijane Carneiro Menezes
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA - CE 52722-D.

RERIUTABA, 10 DE FEVEREIRO DE 2020

STAN ENGENHARIA

CNPJ: 24.041.596/0001-36
CONSTRUINDO O QUE VOCÊ PRECISA, COM ALTO PADRÃO


OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO

LOCAL: DIVERSAS VIAS NA AREA URBANA E RURL DA SEDE E DISTRITO DE MERUOCA - CE

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	155.320,40	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
			38.830,10	38.830,10	38.830,10	38.830,10	155.320,40
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	37.634,13	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
			9.408,53	9.408,53	9.408,53	9.408,54	37.634,13
			48.238,63	48.238,63	48.238,63	48.238,64	192.954,53
			48.238,63	96.477,26	144.715,89	192.954,53	

Maria Dejano Carneiro Menezes
ENGENHEIRA CIVIL
 CREA/CE 52722-D.



OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.
 LOCAL: DIVERSAS VIAS NA ÁREA URBANA E RURAL DA SEDE E DISTRITO DE MERUOCA - CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

1.1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,91990000	9,63	28,11
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,91990000	9,63	28,11
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,91990000	7,13	20,83
TOTAL MAO DE OBRA:						77,05
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10671	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	7,35	1,25
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	9,95	1,69
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2)	SEINFRA	M	1,50000000	11,84	17,76
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	34,14	34,14
TOTAL MATERIAL:						54,84
SERV		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	218,99	2,74
TOTAL SERVIÇO:						2,74
VALOR SEM ENCARGOS:						134,63
VALOR ENCARGOS (85.20%):						67,07
VALOR COM ENCARGOS:						201,70
VALOR BDI (24.23%):						48,87
VALOR COM BDI:						250,57

1.2.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07533342	7,13	0,54
TOTAL MAO DE OBRA:						0,54
VALOR SEM ENCARGOS:						0,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,46
VALOR COM ENCARGOS:						1,00
VALOR BDI (24.23%):						0,24
VALOR COM BDI:						1,24

Maria Dejalb Carneiro Menezes
ENGENHEIRA CIVIL
CREA - CE 52722-D

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO
LOCAL: DIVERSAS VIAS NA AREA URBANA E RURL DA SEDE E

ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
TOTAL		16,8000	16,8000
B GRUPO B			
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		44,9700	16,8400
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
TOTAL		15,4100	11,8600
D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
TOTAL		8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%
A + B + C + D

Maria Deijane Carneiro Menezes
ENGENHEIRA CIVIL
CREA - CE 52722-D.



STAN ENGENHARIA

CNPJ: 24.041.596/0001-36
CONSTRUINDO O QUE VOCÊ PRECISA, COM ALTO PADRÃO

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.
 LOCAL: DIVERSAS VIAS NA ÁREA URBANA E RURL DA SEDE E DISTRITO DE MERUOCA - CE

BDI


COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,2000
TOTAL		6,5200

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
TOTAL		5,3200

I Impostos		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	4,0000
	CPRB (2,0% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	2,0000
TOTAL		9,6500

BDI = 24,23%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


 Maria Deijane Carneiro Menezes
ENGENHEIRA CIVIL
 CREA - CE 52722-D

