

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

CARTA PROPOSTA



Meruoca/Ce, 25 de maio de 2020.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE
CARTA CONVITE Nº 1505.01/2020

Objeto: "EXECUÇÃO DE RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE MERUOCA (AV. CARLOS DAVI, RUA DOM EXPEDITO LOPES E RUA PROCURADOR JOSÉ LAUREANO),"

A empresa VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, CNPJ/MF Nº. 13.752.986/0001-06, sediada na cidade de Meruoca, Sítio São Francisco, num 100, Distrito de São Francisco, Meruoca-CE, CEP 62.130-000. Apresenta a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto da TOMADA DE PREÇO em referência, nossa proposta no valor global é de R\$ **66.768,40** (Sessenta e seis mil e setecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos).


Declaro que assumo inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme cronograma e exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro de um prazo de 10 dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Validade da proposta 60(sessenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o Sr. Antonio Alan Duarte do Nascimento, CREA CE 50375D e CPF nº 037.477.543-50 como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60(Sessenta) dias**, a contar da data de abertura da licitação.

Atenciosamente,


VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

CNPJ Nº 13.752.986/0001-06

Antonio Alan Duarte do Nascimento


CREA CE- 50375D


VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ

13.752.986/0001-06


Sítio São Francisco, 100, - Distrito de São Francisco, Meruoca-CE CEP: 62.130-000

Fone/Fax: (88) 3614-7703 | (88) 0 0107-5130 Email: sin_construcoes@yahoo.com.br


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																
	OBRA:	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE MERUOCA (AVENIDA CARLOS DAVI, RUA DOM EXPEDITO LOPES E RUA PROCURADOR JOSÉ LAUREANO)	DATA : 25/05/2020		BDI : 26,87%											
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESIGNAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td></td> <td>12/2018</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESIGNAÇÃO	85,20%		12/2018			
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.											
	SEINFRA	026.1 COM DESIGNAÇÃO	85,20%		12/2018											
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME CNPJ. 13.752.986/0001-06	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS														
MODALIDADE:	CARTA CONVITE Nº 1505.01/2020															
VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS															



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					52.627,41
1.1		SERVIÇOS INICIAIS					52.627,41
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	266,98	3.203,76
1.1.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	6.232,49	7,93	49.423,65
VALOR ORÇAMENTO:							52.627,41
VALOR BDI TOTAL:							14.140,99
VALOR TOTAL:							66.768,40
Sessenta e Seis Mil Setecentos e Sessenta e Oito reais e Quarenta centavos							


 Antº Alan Duarte do Nascimento
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 50 375
 RNP 061159190

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE MERUOCA (AVENIDA CARLOS DAVI, RUA DOM EXPEDITO LOPES E RUA PROCURADOR JOSÉ LAUREANO)	DATA : 25/05/2020	BDI : 26,87%	
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME CNPJ. 13.752.986/0001-06	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20
MODALIDADE:	CARTA CONVITE Nº 1505.01/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS	REF: 2/2018		



1.1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	9,63	28,88
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	9,63	28,88
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	7,13	21,40
TOTAL MAO DE OBRA:					79,16

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,16150000	16,25	2,62
I1945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,16150000	21,98	3,55
I2170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,42500000	26,15	37,26
I8395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	0,95000000	75,42	71,65
TOTAL MATERIAL:					115,08


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	306,32	3,83
TOTAL SERVICO:					3,83

VALOR SEM ENCARGOS:	198,07
VALOR ENCARGOS (85.20%):	68,91
VALOR COM ENCARGOS:	266,98
VALOR BDI (26.87%):	71,74
VALOR COM BDI:	338,72

1.1.2. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:					4,28

VALOR SEM ENCARGOS:	4,28
VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,65
VALOR COM ENCARGOS:	7,93
VALOR BDI (26.87%):	2,13
VALOR COM BDI:	10,06


 Antº Alan Duarte do Nascimento
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 50 375
 RNP 061159190



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA: RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE MERUOCA (AVENIDA CARLOS DAVI, RUA DOM EXPEDITO LOPES E RUA PROCURADOR JOSÉ LAUREANO) LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME CNPJ: 13 752 989/0001-06 MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 1506 01/2020 VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS	DATA: 26/05/2020 BDI: 26,67% FONTE: SEINFRA VERBA: 026 1 COM DESONERAÇÃO RECURSOS: 05,20% DATA REF.: 12/2018 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
--	---	--

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcelas
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	52.627,41	26,00 %	26,00 %	26,00 %	26,00 %	100,00 %
			13.156,85	13.156,85	13.156,85	13.156,85	52.627,41
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	14.140,99	25,01 %	25,01 %	25,01 %	24,97 %	100,00 %
			3.536,66	3.536,66	3.536,66	3.531,01	14.140,99
		66.768,40	16.693,51	16.693,51	16.693,51	16.687,87	66.768,40
			16.693,51	33.387,02	50.080,53	66.768,40	

Antº Alan Duarte do Nascimento
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 50 375
 RNP 061159190



VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME


OBRA: RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE MERUOCA
(AVENIDA CARLOS DAVI, RUA DOM EXPEDITO LOPES E RUA
PROCURADOR JOSÉ LAUREANO)

LOCAL: município do MERUOCA- CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.	
DESPESAS INDIRETAS	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	4,00%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,23%
RISCO (R)	1,27%
BENEFÍCIO	
LUCRO (L)	6,16%
GARANTIA/SEGURA (S+G)	0,80%
IMPOSTOS (I)	
1.1 - COFINS	3,00%
1.2 - PIS	0,65%
1.3 - CPRB (4,5, apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
1.4 - ISS	2,00%
III - CÁLCULO DO B.D.I.	
$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} = 1$	
B D I = 26,87%	

Antônio Alan Duarte do Nascimento
Antº Alan Duarte do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA - CE 50 375
RNP 061159190

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE MERUOCA (AVENIDA CARLOS DAVI, RUA DOM EXPEDITO LOPES E RUA PROCURADOR JOSÉ LAUREANO)	DATA : 25/05/2020	BDI : 26,87%	
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE	FONTE	VERSÃO	REF
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME CNPJ 13.752.986/0001-06	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% 12/2018
MODALIDADE:	CARTA CONVITE Nº 1505.01/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS			



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

[Handwritten Signature]
 Antº Alan Duarte do Nascimento
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 50 375
 RNP 061159190