


**D. MACHADO DE AGUIAR – ME**

**CNPJ: 19.992.818/0001-66**



À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA- CE**

**ATT.: COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**PROPOSTA COMERCIAL**

O Licitante, D. MACHADO DE AGUIAR – ME, CNPJ N°19.992.818/0001-66, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

- ✓ Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n ° 8.666/193 e suas alterações e as condições da **CARTA CONVITE N° 1505.01/2020**;
- ✓ Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral - CRC, ora apresentado para fins de habilitação;
- ✓ Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei N° 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
- ✓ Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório.

Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores:

- ✓ Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no Anexo I, deste edital, caso sejamos vencedor da presente licitação.

**OBJETO: RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE MERUOCA (AV CARLOS DAVI, R DOM EXPEDITO LOPES E R PROCURADOR JOSÉ LAUREANO) NO MUNICÍPIO DE MERUOCA CE**

**VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 65.651,69 (sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos)**

Proponente (nome fantasia): DAF ENGENHARIA

Proponente (razão social): D. MACHADO DE AGUIAR - ME

Endereço: Rua Desembargador Moreira da Rocha, 500, Centro, Sobral - CE

Prazo de Execução: **120 (cento e vinte) dias**;

Validade da Proposta: **60 (Sessenta) dias**.

Sobral - CE, 25 de maio de 2020.

FELIPE MACHADO DE AGUIAR

ENGENHEIRO CIVIL

CPF: 043.888.723-07

CREA / CE: 56.381


DAF ENGENHARIA

D. MACHADO DE AGUIAR – ME – CNPJ: 19.992.818/0001-66

R DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA, 500 – CEP: 62.010-140, CENTRO, SOBRAL-CE

FONE: (88) 9.99738073 / (88) 9. 9932- 5379 / (88) 9. 9450 6623

E-MAIL: daf.engenharia.a@gmail.com



	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>						
	OBRA:	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE MERUOCA	DATA : 25/05/2020	BDI : 26,87%			
	CE		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	05,20%		02/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇO PRELIMINAR					51.747,21
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	276,73	3.320,76
1.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	6.232,49	7,77	48.426,45
VALOR ORÇAMENTO:							51.747,21
VALOR BDI TOTAL:							13.904,48
VALOR TOTAL:							65.651,69

sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos

FELIPE MACHADO DE AGUIAR


CPF: 043.888.123-07

CREA CE: 56.381

RNP: 0614457742



**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

		OBRA: RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE MERUOCA		DATA: 25/06/2020		BDI: 26,87%	
		Nº:		FONTE:		HORA:	
		Nº:		VERSÃO:		MES:	
		Nº:		Nº 1 COM DESUBS TRACAO		REF:	
		Nº:		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		32/2019	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS				Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	SERVIÇO PRELIMINAR	51.747,21	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
			12.936,80	12.936,80	12.936,80	12.936,81	51.747,21
			25,01	25,01	25,01	24,97	100,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	13.904,48	3.477,51	3.477,51	3.477,51	3.471,95	13.904,48
			16.414,31	16.414,31	16.414,31	16.408,76	
			16.414,31	32.828,62	49.242,93	65.651,69	65.651,69

FELIPE MACHADO DE AGUIAR

CPF: 043.888.123-07  
 CREA CE: 56.381  
 RNP: 0614457742

3/6

*(Handwritten marks)*

*(Handwritten mark)*

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE MERUOCA

DATA : 29/05/2020

BDI : 26,87%

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

REF.

SEINFRA

026.1 COM DESONERAÇÃO

85,20%

12/2010

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 FLS. 322  
 MERUOCA

**1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,94000000	9,63	28,30
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,94000000	9,63	28,30
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,94000000	7,13	20,97
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>77,57</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	17,10	2,91
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	23,14	3,93
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	27,53	41,30
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	79,39	79,39
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>127,53</b>

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	328,79	4,11
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>4,11</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>209,21</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>67,52</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>276,73</b>
<b>VALOR BDI (26.87%):</b>	<b>74,36</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>351,09</b>

**1.2. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58800000	7,13	4,19
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>4,19</b>


<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>4,19</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>3,58</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>7,77</b>
<b>VALOR BDI (26.87%):</b>	<b>2,09</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>9,86</b>

  
 FELIPE MACHADO DE AGUIAR

CPF: 043.888.123-07

CREA CE: 56.381

RNP: 0614457742





### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE MERUOCA	DATA : 25/05/2020	BDI : 26,87%			
CFR		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>44,9700</b>	<b>16,8400</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>15,4100</b>	<b>11,8600</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>8,0200</b>	<b>3,1900</b>

Horista = 85,20%  
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

FELIPE MACHADO DE AGUIAR

CPF: 043.888.123-07

CREA CE: 56.381

RNP: 0614457742



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

OBRA:	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE MERUOCA	DATA : 25/05/2020	BDI : 26,87%			
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	05,20%	-	12/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	4,0000
DF	Despesas financeiras	1,2300
R	Riscos	1,2700
TOTAL		6,5000

<b>Benefícios</b>		
S+G	Seguros / Garantia	0,8000
L	Lucro	6,1600
TOTAL		6,9600

<b>I Impostos</b>		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	2,0000
	CPRB ( 4,5 %, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,5000
TOTAL		10,1500

BDI = 26,87%

$$(((1+(AC+R+S+G))*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

FELIPE MACHADO DE AGUIAR

CPF: 043.888.123-07

CREA CE: 56.381

RNP: 0614457742



*Handwritten marks and signature*  
6/6