


CNPJ: 24.041.596/0001-36

CONSTRUINDO O QUE VOCÊ PRECISA, COM ALTO PADRÃO



PROPOSTA DE PREÇOS

Reriutaba, 19 de fevereiro de 2021.

À
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Meruoca

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0402.01/2021

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para execução das obras objeto de TOMADA DE PREÇOS N° 0402.01/2021, pelo valor global de R\$ 154.171,86 (cento e cinquenta e quatro mil e cento e setenta e um real e oitenta e seis centavos) com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias corridos.


Caso não seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Antônio Gerardo de Abreu Rocha Filho Neto, portador da CNH n° 06350399578 e do CPF n° 045.108.543-40, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.


Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço

Finalizamos, afirmamos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,


Francisco Antônio Gerardo de Abreu Rocha Filho Neto
CPF: 045.108.543-40
Sócio - Proprietário





OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
 LOCAL: DIVERSAS VIAS NA ÁREA URBANA E RURAL DA SEDE E DISTRITOS




ORÇAMENTO


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					124.101,96
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					2.349,96
1.1.1	C454I	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	195,83	2.349,96
1.2		PREPARAÇÃO DO TERRENO					121.752,00
1.2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	169.100,00	0,72	121.752,00
VALOR ORÇAMENTO:							124.101,96
VALOR BDI TOTAL:							30.069,90
VALOR TOTAL:							154.171,86

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA NO VALOR DE R\$ 154.171,86 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL E CENTO E SETENTA E UM REAL E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

RERIUTABA, 19 DE FEVEREIRO DE 2021

Maria Deiane Carneiro Menezes
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA - CE 52722-D



OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE


LOCAL: DIVERSAS VIAS NA ÁREA URBANA E RURAL DA SEDE E DISTRITOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	124.101,96	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			31.025,49	31.025,49	31.025,49	31.025,49	124.101,96
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	30.069,90	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			7.517,48	7.517,48	7.517,48	7.517,46	30.069,90
TOTAIS PARCIAIS		154.171,86	38.542,97	38.542,97	38.542,97	38.542,95	154.171,86
TOTAIS ACUMULADOS			38.542,97	77.085,94	115.628,91	154.171,86	

RERIUTABA, 19 DE FEVEREIRO DE 2021

Maria De Jane Carneiro Menezes
ENGENHEIRA CIVIL
CREA - CE 52722-D

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE

LOCAL: DIVERSAS VIAS NA ÁREA URBANA E RURAL DA SEDE E DISTRITOS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

I.1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA H	2,10000000	17,83	37,44
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	2,10000000	17,83	37,44
12543	SERVENTE	SEINFRA H	2,10000000	13,21	27,74
TOTAL MAO DE OBRA:					102,62
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA UN	0,17000000	11,97	2,03
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE BILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E	SEINFRA M2	1,00000000	55,57	55,57
10945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA UN	0,17000000	16,20	2,75
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA M	1,50000000	19,27	28,91
TOTAL MATERIAL:					89,26
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00830	CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA M3	0,01250000	315,74	3,95
TOTAL SERVICO:					3,95
VALOR:					195,83

I.2.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA H	0,05418000	13,21	0,72
TOTAL MAO DE OBRA:					0,72
VALOR:					0,72

RERIUTABA, 19 DE FEVEREIRO DE 2021

Maria Dejaná Carneiro Menezes
ENGENHEIRA CIVIL
 CREA - CE 52722-D.

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE

LOCAL: DIVERSAS VIAS NA ÁREA URBANA E RURAL DA SEDE E DISTRITOS

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
 Mensalista = 48,69%
 A + B + C + D

RERIUTABA, 01 DE FEVEREIRO DE 2021


 Maria Degane Carneiro Menezes
ENGENHEIRA CIVIL
 CREA - CE 52722-D




OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE

LOCAL: DIVERSAS VIAS NA ÁREA URBANA E RURAL DA SEDE E DISTRITOS

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,20
TOTAL		6,52

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISSQN	4,00
	CPRB (2% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO DO INSS)	2,00
TOTAL		9,65

BDI = 24,23%

$(I+AC+S+R+G)*(I+DF)*(I+L)/(I-I)-I$

Maria Dejané Carneiro Menezes
ENGENHEIRA CIVIL
CREA - CE 52722-D

RERIUTABA, 19 DE FEVEREIRO DE 2021

