

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Meruoca

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0802.01/2021 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANSMO

CARTA PROPOSTA

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 0802.01/2021 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANSMO**, pelo preço global de **R\$ 125.302,80 (CENTO E VINTE E CINCO MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)**, com prazo de execução de 60 (sessenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr Josiê Vasconcelos Martins, portador(a) da carteira de Identidade nº 2003031063590 e CPF 025.460.303-37, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

JVM ENGENHARIA
Josiê Vasconcelos Martins
Josiê Vasconcelos Martins
SOCIO - ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 025.460.303-37 / CREA 45-35

Sobral, 22 de Fevereiro de 2021

[Handwritten signatures]

JVM ENGENHARIA - CNPJ: 19.572.843/0001-90

Av. Lucia Saboia, 575 - Sala 302 - Centro - Sobral/CE - CEP 62010-830

Fone: (88) 3613-2202 Ramal 223 / (88) 9-9999-5959 - Email: jvmengenharia@hotmail.com

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PÉLOSCA NO MUNICÍPIO DE MERUOCAÇE

OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PÉLOSCA NO MUNICÍPIO DE MERUOCAÇE
 LOCAL: MERUOCAÇE
 CLIENTE: JVM ENGENHARIA-IME
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias




DATA: 24/02/2021 BDI: 24,23%
 FONTE: SEINFRA
 VERSÃO: 026 1 COM DESONERAÇÃO
 HORA: 08:20%
 DATA REF.: 12/2016
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO RS		PREÇO TOTAL RS
						SEM BDI	COM BDI	
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1								39.682,80
1.1		CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS DE OBRA						1.322,80
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	102,15	24,75	1.322,80
1.2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
1.2.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	6.000,00	5,14	1,25	38.340,00
2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						9.180,00
2.1		REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO						0,00
2.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	6.000,00	1,23	0,39	9.180,00
3		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						71.480,00
3.1		URBANA						0,00
3.2	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	6.000,00	9,59	2,32	71.480,00
4		SERVIÇOS DIVERSOS						4.800,00
4.1		LIMPEZA FINAL						0,00
4.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	6.000,00	0,84	0,16	4.800,00
						VALOR BDI TOTAL:		24.477,00
						VALOR ORÇAMENTO:		100.825,80
						VALOR TOTAL:		125.302,80

JVM ENGENHARIA
 JOSÉ VASCONCELOS MARTINS
 SÓCIO - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 025.450.303-37 / CREA 46135



Handwritten signatures and initials:
 Cl
 Carlos
 [Signature]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE	DATA :	24/02/2021		
	LOCAL:	MERUOCA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	JVM ENGENHARIA-ME	GEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	05,20%	18,69%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 dias	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 dias				


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	39.862,80	50,00%	50,00%	100,00 %
			19.931,40	19.931,40	39.862,80
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	9.180,00	50,00%	50,00%	100,00 %
			4.590,00	4.590,00	9.180,00
3	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	71.460,00	50,00%	50,00%	100,00 %
			35.730,00	35.730,00	71.460,00
4	SERVIÇOS DIVERSOS	4.800,00	50,00%	50,00%	100,00 %
			2.400,00	2.400,00	4.800,00
		125.302,80	62.651,40	62.651,40	125.302,80
			62.651,40	125.302,80	


JVM ENGENHARIA

 José Vasconcelos Martins

 SÓCIO - ENGENHEIRO CIVIL

 CPF: 25.483.303-37 / CREA 46135

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	SERVÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE	DATA:	24/02/2021	BDI: 24,23%	
	LOCAL:	MERUOCA/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAC
	CLIENTE:	JVM ENGENHARIA-ME			MES:	09/20
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 dias			REF.:	12/2018
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 dias					



1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,29800000	17,15
TOTAL MAO DE OBRA:					17,15
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	SEINFRA	M2	1,02000000	21,52	21,95
11100	SEINFRA	L	1,00000000	13,93	13,93
11691	SEINFRA	M	4,50000000	10,67	48,02
11725	SEINFRA	KG	0,15000000	7,91	1,10
TOTAL MATERIAL:					85,02
VALOR:					102,15

1.2.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,38940000	5,14
TOTAL MAO DE OBRA:					5,14
VALOR:					5,14

2.2. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)


EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	SEINFRA	H	0,00112621	25,79	0,03
10698	SEINFRA	H	0,00400000	83,05	0,33
10607	SEINFRA	H	0,00220513	40,42	0,09
10721	SEINFRA	H	0,00035897	107,67	0,04
10610	SEINFRA	H	0,00169231	96,37	0,06
10723	SEINFRA	H	0,00087179	102,30	0,09
10625	SEINFRA	H	0,00038462	1,98	0,00
10739	SEINFRA	H	0,00217849	2,78	0,01
10642	SEINFRA	H	0,00000000	52,54	0,00
10756	SEINFRA	H	0,00256410	134,41	0,34
10667	SEINFRA	H	0,00036462	16,62	0,01
10780	SEINFRA	H	0,00217849	56,94	0,12
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,12
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00832051	0,11
TOTAL MAO DE OBRA:					0,11
VALOR:					1,23

3.2. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	SEINFRA	H	0,25960000	17,85	4,63
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19470000	2,57
TOTAL MAO DE OBRA:					7,20
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	SEINFRA	M3	0,08000000	29,85	2,39
TOTAL MATERIAL:					2,39
VALOR:					9,59

4.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,04867500	0,64
TOTAL MAO DE OBRA:					0,64
VALOR:					0,64





JVM ENGENHARIA

 José Vasconcelos Martins

 SÓCIO - ENGENHEIRO CIVIL

 CPF: 025.463.303-37 / CREA 46'35

COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE	DATA : 24/02/2021
	LOCAL:	MERUOCA/CE	BDI : 24,23%
	CLIENTE:	JVM ENGENHARIA-ME	FONTE
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 dias	VERSÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 dias	SEINFRA
			HORA REF. 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS FLS-2726 12/2018




COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,28
L	Lucro	4,86
TOTAL		5,14


Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,94
R	Riscos	1,00
TOTAL		4,94

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 24,23%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


JVM ENGENHARIA
 José Vasconcelos Martins
 SÓCIO - ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 025.460.303-37 / CREA 48135










TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE	DATA :	24/02/2021	BDI :	24,23%
	LOCAL:	MERUOCA/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	JVM ENGENHARIA-ME	HORA:	85,20%	MES:	48,69%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 dias	REF:	12/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 dias				



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
TOTAL		16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
TOTAL		15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
TOTAL		8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D


JVM ENGENHARIA
 Josi Vasconcelos Martins
 SÓCIO - ENGENHEIRO CIVIL
 CPF 025.480.303-37 / CREA 12.125

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]