

CRIATIVA
Construções & Locações

CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES - ME


CNPJ: 27.513.714/0001-50

Av. Senador Ozires Ponte, 40 - Loja 05 - Centro - Massapê/CE 40680-000

62.140-000

E-mail: criativa.loc@gmail.com

Pag: 01 / 12



PROPOSTA

GOVERNO MUNICIPAL DE MERUOCA


TOMADA DE PREÇOS Nº 2712.01/2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



criativa
Construções & Locações

CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES – ME

CNPJ: 27.513.714/0001-50

Av. Senador Ozires Ponte, 40 – Loja 05 – Centro – Massapê/CE – CEP: 62.140-000

✉ E-mail: criativa.loc@gmail.com

☎ Fone: 88 3643.1494/ 88 9 9932.7533



À

Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Meruoca

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2712.01/2021

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2712.01/2021, pelo preço global de R\$ **366.672,59 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)** com prazo de execução de **150 (CENTO E CINQUENTA)** dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o Sr. **HYAGO MARQUES ESTEVÃO**, Carteira de Identidade nº 2007585732-9 e CNPF nº 605.282.833-16, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

criativa
Construções & Locações


CRiATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES – ME

CNPJ: 27.513.714/0001-50

Av. Senador Ozires Ponte, 40 – Loja 05 – Centro – Massapê/CE – CEP: 62.140-000

E-mail: criativa.loc@gmail.com

Fone: 88 3643.1494/ 88 9 9932.7533



Finalizando, afirmamos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaro que assumo inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executado conforme exigencia editalicia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10(dez) dias consecutivos, contando a partir da data de recebimento da ordem de serviços

MASSAPÊ/CE, 26 DE JANEIRO DE 2022

4º OFICIAL

CARTÓRIO 1º Ofício de Massapê-CE

Hyago Marques Estevão

CRiATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES – ME
CNPJ 27.513.714/0001-50
HYAGO MAQUES ESTEVÃO
CPF 605282.833-16

Fábio de Sousa Sampaio

FÁBIO DE SOUSA SAMPAIO
ENGENHEIRO CIVIL – RESP. TÉCNICO
CREA Nº 46571
CPF: 005.157.123-45

CARTÓRIO 1º OFÍCIO
Massapê - CE

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA A(S) FIRM(A)S

Criativa Construções
Capões - ME, representada por
Hyago Marques Estevão

DOU FÉ, MASSAPÊ, 27/01/2022

RAFAELA BARREIRA OLIVEIRA FONTENELLE CAMPOS
TABELIA

Raimundo Nonato Alves
ESCREVENTE AUTORIZADO



Cartório Modesto de Carvalho
1º OFÍCIO NOTAS E REGISTRO
Rua Cel. Joaquim Ribeiro, nº 447 - Centro
CEP: 62.111-478 - Sobral - CE - (856) 3611.1595
E-mail: c1oficio@hotmail.com

Reconheço a(s) Firm(a) do Raimundo Nonato Alves
de Sobral - Ceará

Per autenticidade (A) Per reconhecimento. Boa Fé.
Em Testemunho _____ de verdade.

27 JAN. 2022 Sobral - CE

ANTONIO MAURICIO DE CARVALHO - TABELIAO
 MALES GUIMARÃES DE CARVALHO - SUBSTITUTO
 MARIA APARECIDA DE CASTRO - SSC. AUT.
 RAIMUNDO NONATO ALVES - SSC. AUT.
 LARIZA MELO DE SOUSA - SSC. AUT.
 MARIA DE PÁTIMA LIMA DO NASCIMENTO - SSC. AUT.
VÁLIDO(A) SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

criativa
Construções & Locações

CRITATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES - ME

CNPJ: 27.513.714/0001-50

Av. Senador Ozires Ponte, 40 - Loja 05 - Centro - Massapê/CE - CEP: 62.140-000

E-mail: criativa.loc@gmail.com



PREFEITURA AMUNICIPAL DE MERUOCA/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: TOMADA DE PREÇO Nº 2712.01/2021

PLAILHA DE PREÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO)	VAOR TOTAL
1	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA.	UND	01	R\$ 366.672,59 TREZENTOS E SESENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	\$ 366.672,59 TREZENTOS E SESENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 366.672,59 TREZENTOS E SESENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Cartório 1º Ofício de Massapê - CE

1º OFÍCIO

Massapê/CE, 26 de janeiro de 2021

Hyago Marques Estevão
CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ 27.513.714/0001-50
HYAGO MARQUES ESTEVÃO
CPF 605.282.833-16/RG 2007585732-9

Fábio de Sousa Sampaio
FÁBIO DE SOUSA SAMPAIO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO CREA Nº 46571

CARTÓRIO 1º OFÍCIO Massapê - CE

RECONHECO POR SEMELHANÇA A(S) FIRM(A)S

Criativa Construções
Capões - ME representada por
Hyago Marques Estevão

DOU FÉ, MASSAPÉ, 27/01/2021

RAFAELA BARREIRA OLIVEIRA FONTENELLE CAMPOS TABELIA

Raima Carnealho Araujo ESCRIVENTE AUTORIZADO



Reconheço (s) a(s) Firm(a)s de Fábio de Sousa Sampaio

Por autenticidade Por Semelhança, Das FÉ. Em Testemunho [assinatura] da verdade.

27 JAN. 2022 Sobral - CE

ANTÔNIO MAURÍCIO DE CARVALHO - TABELIAO
MALES GUMARÃES DE CARVALHO - SUBSTITUTO
MARIA APARECIDA DE CASTRO - ESC. AUT.
RAIMUNDO NONATO ALVES - ESC. AUT.
LARIZA WELO DE SOUSA - ESC. AUT.
MARIA DE FÁTIMA LIMA DO PASSEMENTO - ESC. AUT.
VIA SOCIAL AVENIDA COM O SÍMBOLO DE AUTENTICIDADE.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA
LOCAL: RUAS DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA, MERUOCA - CEARÁ
DATA: 26/01/2022 **VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 DIAS
FONTE: BASE DE PREÇOS (TABELA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA Nº 027.1- DESONERADA) SEINFRA - CE
BDI: 26,38%


PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL C/BDI (R\$)
1 SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	109,06	137,83	1.653,96
2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
2.1	COMP.		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3,59%	%	5,00	1.651,56	2.087,27	10.436,35
3 PAVIMENTAÇÃO								
3.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,73	343,09	433,60	316,53
3.2	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	7.317,16	1,53	1,93	14.122,12
3.3	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	6.047,27	26,39	33,35	201.676,45
3.4	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	127,07	32,80	41,45	5.267,05
3.5	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.630,55	17,14	21,66	78.637,71
3.6	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	127,07	291,46	368,35	46.806,23
3.7	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	7.317,16	0,84	1,06	7.756,19
TOTAL GERAL (R\$)								356.672,59

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 366.672,59 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

Hyago Marques Estevão
 REPRESENTANTE LEGAL
 HYAGO MARQUES ESTEVÃO
 CPF 605.282.833-16 / RG 2007585732-9

Fabio de Sousa Sampaio
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 FÁBIO DE SOUSA SAMPAIO
 CPF: 005.147.123-45. CREA Nº: 46571




CRATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES - ME

CNPJ: 27.513.714/0001-50

Av. Senador OziresPonte, 40 - Loja 05 - Centro - Massapé/CE - CEP: 82.149-000

E-mail: criativa.loc@gmail.com

Fone: 88 3643.1144 / 88 9 9932.7533



CRATIVA
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA
LOCAL:	RUAS DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA, MERUOCA - CEARÁ
DATA:	26/01/2022 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS
FONTE:	BASE DE PREÇOS (TABELA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA Nº 027.1- DESONERADA) SEINFRA - CE
BDI:	26,38%

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1 SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00
2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
2.1	I2322	SEINFRA	ENGENHEIRO	MÊS	5,00
2.2	I6815	SEINFRA	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	MÊS	5,00
3 PAVIMENTAÇÃO					
3.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,73
3.2	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	7.317,16
3.3	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	6.047,27
3.4	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	127,07
3.5	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.630,55
3.6	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	127,07
3.7	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	7.317,16



Hyago Marques Estevão
 REPRESENTANTE LEGAL
 HYAGO MARQUES ESTEVÃO
 CPF 605.282.833-16 / RG 2007585732-9

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Fábio de Sousa Sampaio
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 FÁBIO DE SOUSA SAMPAIO
 CPF: 005.157.423-45, CREA Nº: 46571

CRITATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES - ME

CNPJ: 27.513.714/0001-50

Av. Senador Ozires Ponte, 40 - Loja 05 - Centro - Massapé/CE - CEP: 62.140-000

E-mail: criativa.loc@gmail.com

Fone: 88 3643.1144 / 88 9 9932.7533

pag: 0712

CEP: 62.140-000

RUBRICA


CRITATIVO
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA
LOCAL:	RUAS DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA, MERUOCA - CEARÁ
DATA:	26/01/2022 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS
FONTE:	BASE DE PREÇOS (TABELA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA Nº 027.1- DESONERADA) SEINFRA - CE
BDI:	26,38%

PLANILHA DE SERVIÇOS POR TRECHO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
------	--------	-------	-------------------	-------	--------

1 SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00
2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
2.1	COMP.		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	5,00



CACHOEIRA

3 PAVIMENTAÇÃO					
3.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,10040
3.2	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.004,00
3.3	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	828,30
3.4	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	17,57
3.5	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	502,00
3.6	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	17,57
3.7	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.004,00

SÃO FRANCISCO

3 PAVIMENTAÇÃO					
3.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,17905
3.2	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.790,48
3.3	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.477,15
3.4	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	31,33
3.5	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	895,24
3.6	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	31,33
3.7	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.790,48

MATO GROSSO

3 PAVIMENTAÇÃO					
3.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,20000
3.2	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.000,00
3.3	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.650,00
3.4	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	35,00
3.5	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.000,00
3.6	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	35,00
3.7	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.000,00

BOA VISTA

3 PAVIMENTAÇÃO					
3.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,07600
3.2	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	760,00
3.3	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	627,00
3.4	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	13,30
3.5	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	380,00

REPRESENTANTE LEGAL
HYAGO MARQUES ESTEVÃO
CPF 0605.282.833-16 / RG 2007585732-9

RESPONSÁVEL TÉCNICO
FÁBIO DE SOUSA SAMPAIO
CPF: 005.157.123-45, CREA Nº: 46571

(Handwritten signatures and initials)

criativo
SOLUÇÕES E SERVIÇOS

CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES - ME

CNPJ: 27.513.714/0001-50

Av. Senador OziresPonte, 40 - Loja 05 - Centro - Massapê/CE

E-mail: criativa.loc@gmail.com

Fone: 88 3643.1144 / 88 9 9932.7533

Pag: 08 / 12

CEP: 62.140-000

RUIRICA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÊU DA NOIVA
LOCAL:	RUAS DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÊU DA NOIVA, MERUOCA - CEARÁ
DATA:	26/01/2022 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS
FONTE:	BASE DE PREÇOS (TABELA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA Nº 027.1- DESONERADA) SEINFRA - CE
BDI:	26,38%

PLANILHA DE SERVIÇOS POR TRECHO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3.6	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	13,30
3.7	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	760,00
VÊU DA NOIVA					
3 PAVIMENTAÇÃO					
3.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,17627
3.2	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.762,68
3.3	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.446,26
4	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	29,87
3.5	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	853,31
3.6	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	29,87
3.7	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.762,68



Hyago Marques Estevão
REPRESENTANTE LEGAL
HYAGO MARQUES ESTEVÃO
CPF 0605.282.833-16 / RG 2007585732-9

Fábio de Sousa Sampaio
RESPONSÁVEL TÉCNICO
FÁBIO DE SOUSA SAMPAIO
CPF: 005.157.423-45 / CREA Nº: 46571



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA
LOCAL:	RUAS DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA, MERUOCCA - CEARÁ
DATA:	26/01/2022
FONTE:	BASE DE PREÇOS (TABELA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA Nº 027.1 - DESONERADA) SEINFRA - CE
BDI:	26,38%

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL C/BDI (R\$)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
2								2.087,27
2.1	12322	SEINFRA	ENGENHEIRO	Hxmês	16,00	58,94	74,49	1.191,95
2.2	16815	SEINFRA	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	Hxmês	36,00	19,68	24,87	895,32

Pag: 09 / 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCCA
FLS. 2543

Fabio de Sousa Sampaio
RESPONSÁVEL TÉCNICO
FABIO DE SOUSA SAMPAIO


CPF: 005.157.123-45, CREA Nº: 46571

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature


REPRESENTANTE LEGAL
HYAGO MARQUES ESTEVÃO
CPF 605.282.833-16 / RG 2007585732-9



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOVA
 LOCAL: RUAS DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOVA, MERUOCA - CEARÁ
 DATA: 28/07/2022
 FONTE: BASE DE PREÇOS (TABELA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA Nº 027 I - DESONERADA) SENINFRA - CE
 BDI: 26,38%

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	SERVICIOS INICIAIS	0,45%	1.653,96	100,00%	1.653,96	20,00%	2.087,27	20,00%	2.087,27	20,00%	2.087,27	20,00%	2.087,27
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	0,45%	1.653,96	100,00%	1.653,96	20,00%	2.087,27	20,00%	2.087,27	20,00%	2.087,27	20,00%	2.087,27
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2,85%	10.436,35	20,00%	2.087,27	27,68%	98.138,12	25,46%	90.272,35	9,20%	32.804,46		
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3,55%	2,85%	10.436,35	20,00%	2.087,27	27,68%	98.138,12	25,46%	90.272,35	9,20%	32.804,46		
3	PAVIMENTAÇÃO	96,70%	384.582,28	60,00%	189,92	40,00%	5.648,85	30,00%	60.502,94	10,00%	20.167,85		
3.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO	0,09%	316,53	60,00%	8,473,27	40,00%	5.648,85	30,00%	60.502,94	10,00%	20.167,85		
3.2	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	3,85%	14.122,12	60,00%	8.473,27	25,00%	50.419,11	40,00%	2.106,92	20,00%	15.727,54		
3.3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/	55,00%	201.976,45	60,00%	3.180,23	30,00%	23.591,31	30,00%	14.041,87	100,00%	7.756,19		
3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM	1,44%	5.267,05	60,00%	10.083,62	30,00%	14.041,87	30,00%	14.041,87	100,00%	7.756,19		
3.5	BANQUELA MEIO FIO DE CONCRETO	21,45%	78.637,71	60,00%	15.727,54	30,00%	14.041,87	30,00%	14.041,87	100,00%	7.756,19		
3.6	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO	12,77%	46.806,23	60,00%	15.727,54	30,00%	14.041,87	30,00%	14.041,87	100,00%	7.756,19		
3.7	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	2,12%	7.756,19	60,00%	15.727,54	30,00%	14.041,87	30,00%	14.041,87	100,00%	7.756,19		
	TOTAL SIMPLES C/ BDI	100,00%	366.672,59	11,28%	41.376,01	26,73%	98.021,84	27,33%	100.223,39	25,49%	92.339,62	9,46%	34.891,73
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	366.672,59	11,28%	41.376,01	38,02%	139.397,85	65,35%	239.621,24	90,54%	331.960,86	100,00%	366.672,59

Pag: 10/112
 N.º 31000



Responsável Técnico
 FÁBIO DE SOUSA SAMPAYO
 CPF: 005.151.122-45, CREA Nº 495571


Representante Legal
 HYAGO MARQUES ESTEVÃO
 CPF: 605.202.833-16 / RG: 2007585732-9

(Handwritten signatures and initials)

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	26/11/2021	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,56
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	26,38%

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{1-I} - 1$$



OBS.: DE ACORDO COM O ACÓRDÃO TCU AC-2622-37/13

Hyago Marques Estevão
REPRESENTANTE LEGAL
HYAGO MARQUES ESTEVÃO
CPF 605.282.833-16 / RG 2007585732-9

Fábio de Sousa Sampaio
RESPONSÁVEL TÉCNICO
FÁBIO DE SOUSA SAMPAIO
CPF: 005.157.123-45, CREA N°: 46571




CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES - ME

CNPJ: 27.513.714/0001-50

Av. Senador Ozires Ponte, 40 - Loja 05 - Centro - Massapê/CE - CEP: 62.140-000

E-mail: criativa.loc@gmail.com

Fone: 88 3643.1144 / 88 9 8932.7533

Pag: 12/12
RUBRICA

CÓDIGO	REFORMA DO CEMITÉRIO	TAXA
GRUPO "A" ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	Salário Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
A	Total	16,80
GRUPO "B" ENCARGOS QUE RECEBEM AS INCIDENCIAS DO GRUPO "A"		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84
B2	Feriadoss	3,71
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87
B4	13º Salário	10,80
B5	Licença Paternidade	0,07
B6	Faltas Justificadas	0,72
B7	Dias de Chuvas	1,55
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11
B9	Férias Gozadas	8,71
B10	Salário Maternidade	0,03
B	Total	44,41
GRUPO "C" ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDENCIAS GLOBAIS DO GRUPO "A"		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13
C3	Férias Indenizadas	4,85
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90
C5	Indenização Adicional	0,45
C	Total	14,73
GRUPO "D" TAXAS DAS REICIDENCIAS		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45
D	Total	7,91
TOTAL(A+B+C)		83,85

Hyago Marques Estevão
REPRESENTANTE LEGAL
HYAGO MARQUES ESTEVÃO
CPF 605.282.833-16 / RG 2007585732-9

Fábio de Sousa Sampaio
RESPONSÁVEL TÉCNICO
FÁBIO DE SOUSA SAMPAIO
CPF: 005.157.123-45, CREA Nº: 46571