

PROPOSTA DE PREÇO

Guaraciaba do Norte, 26 de janeiro de 2022.

A

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal do Meruoca – CE.

MERUOCA-CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2712.01/2021

DIA: 28/01/2022

HORAS: 09:00 HORAS

PREZADOS SENHORES

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2712.01/2021, pelo preço global de R\$ 417.715,07 (quatrocentos e dezessete mil setecentos e quinze reais e sete centavos), com prazo de execução de 150 (cento e cinquenta) dias corridos.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Douglas Ximenes Memoria, solteiro, empresário, portador da CNH nº: 04201974401-DETRAC-CE, inscrito no CPF sob o nº 035.519.053-20, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Finalizamos, afirmamos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,


Douglas Ximenes Memoria
CPF: 035.519.053-20
Sócio – Proprietário



LOCATIVA
FLS. 01110






PLANILHA ORÇAMENTAL


OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOAVISTA E VÉU DA NOIVA.
DATA: 26/01/2022 **BDI:** 26,38%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOAVISTA E VÉU DA NOIVA.
FORTE: SEINFRA **VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% **HORA:** 47,76% **MES:** 09/2021
LOCAL: RUAS DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOAVISTA E VÉU DA NOIVA. **COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO RS		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	32,76	156,95	1.883,40
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
2.1	COMP-001-456	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	5,00	1.880,95	2.377,14	11.885,70
PAVIMENTAÇÃO								
3.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,73	389,06	491,69	358,93
3.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	7.317,16	1,74	2,20	16.097,75
3.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	6.047,27	30,06	37,99	229.735,79
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	127,07	37,36	47,22	6.000,25
3.5	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	3.630,55	19,52	24,67	89.565,67
3.6	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	127,07	332,11	419,72	53.333,82
3.7	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	7.317,16	0,96	1,21	8.853,76


VALOR BDI TOTAL: 87.181,86
VALOR ORÇAMENTO: 330.533,21
VALOR TOTAL: 417.715,07

Quatrocentos e Dezessete Mil Setecentos e Quinze reais e Sete centavos


JOSE VANDSBERG COSTA LIMA
 Engenheiro Civil
 CPF: 117.582.103-97


Douglas Ximenes Memoria
 REPRESENTANTE LEGAL
 CPF: 035.519.053 - 20



RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOAVISTA E VÉU DA NOIVA.	DATA : 26/01/2022	BDI : 26,38%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOAVISTA E VÉU DA NOIVA.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	RUAS DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOAVISTA E VÉU DA NOIVA.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.883,40	0,45
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11.885,70	2,85
3	PAVIMENTAÇÃO	403.945,97	96,70


VALOR BDI TOTAL: 87.181,86 100,00


VALOR ORÇAMENTO: 330.533,21

VALOR TOTAL: 417.715,07




Quatrocentos e Dezessete Mil Setecentos e Quinze reais e Sete centavos



 JOSE VANDSBERG COSTA LIMA
 Engenheiro Civil
 CPF: 117.582.103-97


 Douglas Ximenes Memoria
 REPRESENTANTE LEGAL
 CPF: 035.519.053 - 20



LOCATIVA
 FLS: 03110

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOAVISTA E VÉU DA NOIVA.	DATA: 26/01/2022	BDI: 26,38%			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOAVISTA E VÉU DA NOIVA.	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB	REP.
	LOCAL:	RUAS DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOAVISTA E VÉU DA NOIVA.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%		

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	1,64000000	15,55	25,50
TOTAL MAO DE OBRA:					25,50

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02000000	29,18	29,76
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,00000000	20,49	20,49
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50000000	10,34	46,53
11725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,15000000	12,74	1,91
TOTAL MATERIAL:					98,69
VALOR:					124,19

2.1. COMP-001-456 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	29,52000000	27,34	807,08
12322	ENGENHEIRO	H	13,12000000	81,85	1.073,87
TOTAL MAO DE OBRA:					1.880,95
VALOR:					1.880,95

3.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,00000000	60,70	121,40
10758	NÍVEL (CHP)	H	4,00000000	0,57	2,28
10775	TEODOLITO (CHP)	H	4,00000000	1,11	4,44
TOTAL EQUIPAMENTO:					128,12

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	H	3,28000000	16,77	55,01
12382	NIVELADOR	H	3,28000000	24,86	81,54
12445	TOPOGRAFO	H	4,10000000	30,34	124,39
TOTAL MAO DE OBRA:					260,94
VALOR:					389,06

3.2. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,00112821	39,92	0,05
10598	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,00400000	130,72	0,52
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,00220513	50,97	0,11
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,00035897	147,17	0,05
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,00169231	45,83	0,08
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,00087179	140,14	0,12
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,00038462	2,22	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOAVISTA E VÉU DA NOIVA.	DATA : 26/01/2022	BDI : 26,38%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOAVISTA E VÉU DA NOIVA.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUAS DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOAVISTA E VÉU DA NOIVA.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					REF. 05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,34	0,01
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	62,79	0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	178,97	0,46
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	22,43	0,01
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	79,85	0,17
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,58

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01051282	15,55	0,16
TOTAL MAO DE OBRA:						0,16
VALOR:						1,74

3 - C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO-ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	19,75	0,99
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	68,79	0,69
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,68	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,24600000	20,77	5,11
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49200000	15,55	7,65
TOTAL MAO DE OBRA:					12,76	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	49,92	7,49
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	54,17	8,13
TOTAL MATERIAL:					15,62	
VALOR:					30,06	

21256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,40260000	15,55	37,36
TOTAL MAO DE OBRA:					37,36	
VALOR:					37,36	

3.5. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12300000	20,77	2,55
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20500000	15,55	3,19
TOTAL MAO DE OBRA:					5,74	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,82	2,82
TOTAL MATERIAL:					2,82	


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOAVISTA E VÉU DA NOIVA.	DATA : 26/01/2022		BDI : 26,38%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOAVISTA E VÉU DA NOIVA.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	RUAS DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOAVISTA E VÉU DA NOIVA.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	05/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	


CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,69	0,92
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	276,60	9,40
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,39	0,13
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	33,79	0,51
TOTAL SERVIÇO:						10,96
VALOR:						19,52

3.6. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,20000000	15,55	127,51
TOTAL MAO DE OBRA:						127,51
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	55,35	43,06
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	62,48	60,34
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,46	101,20
TOTAL MATERIAL:						204,60
VALOR:						332,11

3.7. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06150000	15,55	0,96
TOTAL MAO DE OBRA:						0,96
VALOR:						0,96


JOSE VANDSBERG COSTA LIMA
 Engenheiro Civil
 CPF: 117.582.103-97





Douglas Ximenes Memoria
 REPRESENTANTE LEGAL
 CPF: 035.519.053 - 20


LOCATIVA
 FLS: 06110

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOAVISTA E VEU DA NOIVA.			DATA:	26/01/2022	EDI:	26,38%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOAVISTA E VEU DA NOIVA.			FONTE:	VERBÃO	HORA:	83,85%
LOCAL:	RUAS DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOAVISTA E VEU DA NOIVA.			SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES:	47,76%
						DATA REF.:	05/2021


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.883,40	100,00 % 1.883,40					100,00 % 1.883,40
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11.885,70	20,00 % 2.377,14	20,00 % 2.377,14	20,00 % 2.377,14	20,00 % 2.377,14	20,00 % 2.377,14	100,00 % 11.885,70
3	PAVIMENTAÇÃO	403.945,97	10,25 % 42.874,08	26,75 % 109.286,57	27,60 % 111.790,59	25,40 % 102.834,03	10,00 % 37.160,70	100,00 % 403.945,97
		417.715,07	47,134,62	158.798,33	272.966,06	378.177,23	417.715,07	417.715,07


JOSE VANDSBERG COSTA LIMA
 Engenheiro Civil
 CPF: 117.582.103-97


Douglas Ximenes Memoria
 REPRESENTANTE LEGAL
 CPF: 035.519.053 - 20




LOCALITIVA
 FLS: 07110

COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOAVISTA E VÉU DA NOIVA.	DATA : 26/01/2022	BDI : 26,38%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOAVISTA E VÉU DA NOIVA.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	RUAS DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOAVISTA E VÉU DA NOIVA.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES
				REF.
				65/2021
				83,85%
				47,76%
				0,00%
				0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,56
	TOTAL	5,38


Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
	TOTAL	7,70

Impostos		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	10,15



BDI = 26,38%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


 JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA
 Engenheiro Civil
 CPF: 117.582.103-97


 Douglas Ximenes Memória
 REPRESENTANTE LEGAL
 CPF: 035.519.053 - 20

LOCATIVA
 FLS: 08110







TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOAVISTA E VÉU DA NOIVA.	DATA : 26/01/2022		BDI : 26,38%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOAVISTA E VÉU DA NOIVA.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUAS DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOAVISTA E VÉU DA NOIVA.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D



LOCATIVA
FLS. 09/110


JOSE VANDSBERG COSTA LIMA
Engenheiro Civil
CPF: 117.582.103-97



LOCATIVA
FLS. 10.110

LOCATIVA
FLS.

