




CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

Massapê, 08 de Junho de 2018.



À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de MERUOCA/CE

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 2305.01/2018

DATA: 08/06/2018 ÀS 09hs00min

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. As a nossa proposta para execução das obras objeto do Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 2305.01/2018, pelo preço Global de R\$ 127.567,61 (Cento e Vinte e Sete Mil Quinhentos e Sessenta e Sete reais e Sessenta e Um centavos). Com prazo de execução de 30 (TRINTA) DIAS.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Fco. Fausto dos Santos

Fco. Fausto dos Santos

CPF: 06165389368

Titular

João Batista Moreira

João Batista Moreira

CREA/CE: 9227D

Resp. Técnico

ds

Atenciosamente


(ds)

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA: 08/05/2018

OBRA:	SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE
LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITUADA A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2305.01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
HORÁRIO:	09H500MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS


ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.452,96	1.234,92	0,00	0,00	8.113,88	28.801,76	22,58
1.1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	204,96	1.234,92	0,00	0,00	366,88	1.629,76	1,43
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	21.248,00	0,00	0,00	0,00	5.727,00	26.975,00	21,15
2	SERVIÇOS AUXILIARES	4.606,50	22.310,40	0,00	0,00	7.233,45	34.150,35	26,77
2.1	LASTROS	4.606,50	22.310,40	0,00	0,00	7.233,45	34.150,35	26,77
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	1.494,00	0,00	0,00	4.855,50	1.701,50	8.051,00	6,31
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	1.494,00	0,00	0,00	4.855,50	1.701,50	8.051,00	6,31
4	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	31.540,00	0,00	0,00	6.100,50	10.126,00	47.766,50	37,44
4.1	RODOVIÁRIA	31.540,00	0,00	0,00	6.100,50	10.126,00	47.766,50	37,44
5	MOVIMENTO DE TERRA	3.403,00	0,00	0,00	871,50	1.162,00	5.436,50	4,26
5.1	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	3.403,00	0,00	0,00	871,50	1.162,00	5.436,50	4,26
6	SERVIÇOS DIVERSOS	2.656,00	0,00	0,00	0,00	705,50	3.361,50	2,64
	LIMPEZA FINAL	2.656,00	0,00	0,00	0,00	705,50	3.361,50	2,64
TOTAL:		65.152,46	23.545,32	0,00	11.827,50	27.042,33	127.567,61	100,00

VALOR ORÇAMENTO: 100.525,28
 VALOR ENCARGOS: 30.336,45
 VALOR BDI: 27.042,33

Construtora Nova Terra Eireli - EPP
 N.P.J.: 12.314.392/0001-42
Francisco Fausto dos Santos
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-53

João Batista Moreira
 João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D

[Handwritten signatures and marks]



VALOR TOTAL: 127.567,61

Cento e Vinte e Sete Mil Quinhentos e Sessenta e Sete reais e Sessenta e Um centavos


Construtora Nova Terra Eireli - EPP
CNPJ: 12.314.392/0001-42
Francisco Fausto dos Santos
Francisco Fausto dos Santos
Titular CPF: 061.653.893-93

João Batista Moreira
João Batista Moreira
Eng. Civil
CREA: 9227-D

φ

φ

Caraxocelas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 08/06/2018

OBRA:	SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE
LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITUADA À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2305.01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
HORÁRIO:	09HS00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						22.687,88	28.801,76
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA						1.439,88	1.826,76
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	119,99	152,23	1.439,88	1.826,76
1.2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						21.248,00	26.975,00
1.2.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	4.150,00	5,12	6,50	21.248,00	26.975,00
2		SERVIÇOS AUXILIARES						26.916,90	34.150,35
2.1		LASTROS						26.916,90	34.150,35
2.1.1	C2850	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	415,00	64,86	82,29	26.916,90	34.150,35
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						6.349,50	8.051,00
3.1		REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO						6.349,50	8.051,00
3.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	4.150,00	1,53	1,94	6.349,50	8.051,00
4		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						37.640,50	47.766,50
4.1		RODOVIÁRIA						37.640,50	47.766,50
4.1.1	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	4.150,00	9,07	11,51	37.640,50	47.766,50
5		MOVIMENTO DE TERRA						4.274,50	5.436,50
5.1		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO						4.274,50	5.436,50
5.1.1	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	SEINFRA	M2	4.150,00	1,03	1,31	4.274,50	5.436,50
6		SERVIÇOS DIVERSOS						2.656,00	3.361,50
6.1		LIMPEZA FINAL						2.656,00	3.361,50
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.150,00	0,64	0,81	2.656,00	3.361,50
								VALOR ORÇAMENTO:	100.526,28
								VALOR ENCARGOS:	30.336,45

J B/

Φ

Ⓢ

marcelos



VALOR BDI: 27.042,33
VALOR TOTAL: 127.567,64

Cento e Vinte e Sete Mil Quinhentos e Sessenta e Sete reais e Sessenta e Um centavos

Construtora Nova Terra Eireli - EPP
CNPJ: 12.314.392/0001-42
Francisco Fausto dos Santos
Francisco Fausto dos Santos
Titular CPF: 061.653.893-59

João Batista Moreira
João Batista Moreira
Eng. Civil
CREA: 9227-D

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

marcelos




COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA :

08/06/2018

OBRA:	SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE
LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITUADA A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2305.01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
HORÁRIO:	09HS00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS



COD	DESCRIÇÃO	%
I	I - DESPESAS INDIRETAS	
AC	Administração central	4,01
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11
R	Riscos	0,56
	TOTAL	5,68
II	II - DESPESAS FINANCEIRAS	
G	GARANTIA/SEGURO	0,40
L	Lucro	7,40
	TOTAL	7,80
I	IV - Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 26,87%

$$(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


Construtora Nova Terra Eireli - EPP
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
Francisco Fausto dos Santos
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-53

João Batista Moreira
 João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D

✱

☉

Retirados



CONSTRUÇÕES

NOVA TERRA


Um conceito em construções

COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA :

08/06/2018

OBRA:	SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE
LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITUADA À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2305.01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
HORARIO:	09HS00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS



COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,72
L	Lucro	9,95
	TOTAL	10,67
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,40
DF	Despesas financeiras	1,60
R	Riscos	0,90
	TOTAL	6,90
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	TOTAL	6,65

BDI = 26,87%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Construtora Nova Terra Eireli - EPP
CNPJ: 12.314.392/0001-42
Francisco Fausto dos Santos
Francisco Fausto dos Santos
Titular CPF: 061.653.893-53

João Batista Moreira
João Batista Moreira
Eng. Civil
CREA: 9227-D

Φ

Ⓞ


Atenciosos



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :
08/06/2018

OBRA:	SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE
LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITUADA A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2305.01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
HORARIO:	09HS00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Ferriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	46,45	17,71

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
	TOTAL	15,43	11,78

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41
	TOTAL	8,33	3,39

J B

P

X


absconcelos



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :
08/06/2018

OBRA:	SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE
LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITUADA À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2305.01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
HORÁRIO:	09HS00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS



Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

Construtora Nova Terra Eireli - EPP
CNPJ: 12.314.392/0001-42
Francisco Fausto dos Santos
Francisco Fausto dos Santos
Titular CPF: 061.653.893-53

João Batista Moreira
João Batista Moreira
Eng. Civil
CREA: 9227-D

Φ

Artisconceitos


Φ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 08/06/2018

OBRA:	SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE
LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITUADA À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2305.01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
HORARIO:	09HS00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS



C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	8,54	17,08
TOTAL MAO DE OBRA:						17,08

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	27,58	28,13
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	11,22	11,22
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	13,83	62,24
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	8,79	1,32
TOTAL MATERIAL:						102,91

VALOR:	119,99
VALOR SEM ENCARGOS:	112,04
VALOR ENCARGOS (87.01%):	7,95
VALOR COM ENCARGOS:	119,99
VALOR BDI (26.87%):	32,24
VALOR COM BDI:	152,23
QUANTIDADE:	12,00
VALOR TOTAL COM BDI:	1.826,76

C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	8,54	5,12
TOTAL MAO DE OBRA:						5,12

VALOR:	5,12
VALOR SEM ENCARGOS:	2,74
VALOR ENCARGOS (87.01%):	2,38
VALOR COM ENCARGOS:	5,12
VALOR BDI (26.87%):	1,38
VALOR COM BDI:	6,50
QUANTIDADE:	4.150,00
VALOR TOTAL COM BDI:	26.975,00

C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	8,54	11,10
TOTAL MAO DE OBRA:						11,10

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------


entus concel. *J 197* *19* *10*



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
08/06/2018

OBRA:	SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE
LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITUADA A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2305.01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
HORÁRIO:	09HS00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS



10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	46,75	53,76
TOTAL MATERIAL:						53,76
VALOR:						64,86
VALOR SEM ENCARGOS:						59,69
VALOR ENCARGOS (87.01%):						5,17
VALOR COM ENCARGOS:						64,86
VALOR BDI (26.87%):						17,43
VALOR COM BDI:						82,29
QUANTIDADE:						415,00
VALOR TOTAL COM BDI:						34.150,35

C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	22,17	0,03
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,002220513	34,74	0,08
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	33,18	0,06
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	1,35	0,00
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	46,04	0,00
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	18,69	0,01
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	107,47	0,43
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	145,45	0,05
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	137,82	0,12
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	4,23	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	184,01	0,47
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	75,63	0,16
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,42

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	8,54	0,11
TOTAL MAO DE OBRA:						0,11
VALOR:					1,53	
VALOR SEM ENCARGOS:					1,35	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					0,18	
VALOR COM ENCARGOS:					1,53	
VALOR BDI (26.87%):					0,41	
VALOR COM BDI:					1,94	
QUANTIDADE:					4.150,00	
VALOR TOTAL COM BDI:					8.051,00	

Relatório cancelado

(Handwritten initials)

C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO				
-------	--	--	--	--	--

(Handwritten initials)


(Handwritten initials)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
08/06/2018

OBRA:	SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE
LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITUADA À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2305.01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
HORÁRIO:	09HS00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS



EQUIPAMENTO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	32,07	1,60
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	67,52	0,68
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,28

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,20000000	12,59	2,52
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	8,54	4,27
TOTAL MAO DE OBRA:						6,79

VALOR:	9,07
VALOR SEM ENCARGOS:	5,53
VALOR ENCARGOS (87.01%):	3,54
VALOR COM ENCARGOS:	9,07
VALOR BDI (26.87%):	2,44
VALOR COM BDI:	11,51
QUANTIDADE:	4.150,00
VALOR TOTAL COM BDI:	47.766,50

C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO					
EQUIPAMENTO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,01100000	32,07	0,35
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,35

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08000000	8,54	0,68
TOTAL MAO DE OBRA:						0,68

VALOR:	1,03
VALOR SEM ENCARGOS:	0,66
VALOR ENCARGOS (87.01%):	0,37
VALOR COM ENCARGOS:	1,03
VALOR BDI (26.87%):	0,28
VALOR COM BDI:	1,31
QUANTIDADE:	4.150,00
VALOR TOTAL COM BDI:	5.436,50

Assencelós



C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	8,54	0,64
TOTAL MAO DE OBRA:						0,64
VALOR:						0,64


J B



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 08/06/2018

OBRA:	SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE
LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITUADA À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2305.01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
HORÁRIO:	09HS00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS



VALOR SEM ENCARGOS:	0,34
VALOR ENCARGOS (87.01%):	0,30
VALOR COM ENCARGOS:	0,64
VALOR BDI (26.87%):	0,17
VALOR COM BDI:	0,81
QUANTIDADE:	4.150,00
VALOR TOTAL COM BDI:	3.361,50

Construtora Nova Terra Eireli - EPP
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
Francisco Fausto dos Santos
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-93


João Batista Moreira
 João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D

Respondeles

[Handwritten initials]



CONSTRUTORA NOVA TERRA
Um novo conceito em construções



DECLARAÇÃO

À

Comissão de licitação da Prefeitura Municipal de Meruoca, Ce

TOMADA DE PREÇOS Nº 2305.01/2018-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

A empresa CNT – Construtora Nova Terra EIRELI EPP, CNPJ: 12314392/0001-42, Através de seu sócio/administrador o Sr. Francisco Fausto dos Santos e Seu Resp Técnico Engenheiro Civil João Batista Moreira, Declaram ter pleno conhecimento, aceitação e entendimento das exigências edilícias e contratuais que possam orientar na elaboração completa da proposta de preços bem como de posse do edital e seus projetos completos tirou todas as dúvidas com relação a obra tendo condição de executá-los de forma editalícia e contratual e assumem inteira responsabilidade pela execução dos serviços assumindo inteira responsabilidade ocorrências de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão sendo os mesmos iniciados dentro do prazo de 10 (Dez) dias consecutivos contados da ordem de serviço.



Massapê/CE, 07 de Junho de 2018

Atenciosamente,

Francisco Fausto dos Santos

Fco. Fausto dos Santos
Titular
CPF: 06165389368

João Batista Moreira
João Batista Moreira
Eng. Civil
CREA:9227-D

SELO DE AUTENTICIDADE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

SYST. 02
RECONHECIMENTO DE FIRMA
CI043.598

MOX 02
RECONHECIMENTO DE FIRMA
CI043.626

07 JUN. 2018

Sobral - CE

Antônio ...
Francisco Fausto dos Santos e João Batista Moreira

Em Testemunho

07 JUN. 2018

Sobral - CE

ANTONIO ...
ANTONIO ...
ANTONIO ...
ANTONIO ...
ANTONIO ...
ANTONIO ...
ANTONIO ...
ANTONIO ...
ANTONIO ...
ANTONIO ...

Datas em abas.

(Handwritten mark)

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP
C.N.P.J. 12.314.392/0001-42
Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce
Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007