



## CARTA DE PROPOSTA

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE  
TOMADA DE PREÇO Nº - 0506.02/2018 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO  
DATA DA LIC. 21 DE JUNHO DE 2018

PREZADOS SENHORES,


APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA QUE TEM COMO OBJETIVO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE, PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 147.709,65 ( CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS ) EXECUÇÃO DE 90 ( NOVENTA ) DIAS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. SALES CAVALCANTE LIMA, PORTADOR DO CPF SOB Nº 041.165.023-83, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.


INFORMAMOS QUE A ABERTURA DA LICITAÇÃO É DIA 21 DE JUNHO DE 2018 E O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 ( SESSENTA ) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIA CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.  
ATENCIOSAMENTE,

  
SALES CAVALCANTE LIMA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 041.165.023-83  
RG: 28048117825

TIANGUA - CE., 20 DE JUNHO DE 2018

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO  
FLS. 566



88 99823-4001 | 88 99363-0989

sales.cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com

Rua 12 de Agosto, 3585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12


*Atenciosamente,*



ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL  
 LOCAL: MERUOCA - CE  
 BDI: 26,87%

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNIT S/BDI	PREÇO UNIT C/BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
<b>1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	226,85	287,80	3.453,60
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.522,16	0,27	0,34	517,53
<b>SUB - TOTAL</b>							<b>3.971,13</b>
<b>2 MOVIMENTO DE TERRA</b>							
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	12,89	26,39	33,48	431,56
<b>SUB - TOTAL</b>							<b>431,56</b>
<b>3 INFRAESTRUTURA/ SUPERESTRUTURA</b>							
3.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	M2	57,17	73,36	93,07	5.320,81
3.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	22,03	6,52	8,27	182,19
3.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	564,38	7,11	9,02	5.090,71
3.4	C3275	CONCRETO P/VIBR., FCK=35MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	12,88	350,46	444,63	5.726,83
3.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	12,88	80,62	102,28	1.317,37
<b>SUB - TOTAL</b>							<b>17.637,91</b>
<b>4 MUROS, GRADIL, PORTÕES</b>							
4.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA, E CONCRETO(PILAR+CINTA),INCLUSIVE PINTURA	M2	289,72	174,66	221,59	64.189,05




Savires Construções Ltda  
 Administrador  
 CPF: 041165803-83  
 RG: 0066028117825

02 99823-4001 | 09 99363-0999  
 savires.construcoes@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com  
 Rua 12 de Agosto, 5585/5 - Centro - CEP 62.320-000 - Tangiá - Ceará  
 CNPJ: 22.346.772/0001-12



*Savires*



4.2 C4725

CERCA/GRADIL NYFOLOR H=2,43M, MALHA 5X20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVAMENTE), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

4.3	C4557	M	44,89	309,27	392,37	17.613,49
4.4	C4755	M2	14,58	434,28	550,97	8.033,14
		M	98,26	235,91	299,30	29.409,22
<b>SUB - TOTAL</b>						<b>119.254,90</b>

**5 LIMPEZA**

5.1	C3447	M2	1.522,16	0,67	0,85	1.293,84
<b>SUB - TOTAL</b>						<b>1.293,84</b>

**6 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**

6.1	ADM	MÊS	3,00	1.345,29	1.706,77	5.120,31
<b>SUB - TOTAL</b>						<b>5.120,31</b>
<b>TOTAL GERAL COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>						<b>147.709,65</b>

*AP*  
 Selva Cavalcante Gomes  
 Administradora  
 CPF: 1.05.025-10  
 RG: 2.655.028-1/37825

*Selva Cavalcante Gomes*



88 99623-4001 | 88 99363-0999

selva\_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com

Rua 12 de Agosto, 1585/6 - Centro - CEP 62.320-000 - Tangará - Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12





CRONOGRAMA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL  
 LOCAL: MERUOCA – CE  
 BDI: 26,87%

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	80,00%	3.176,90	10,00%	397,11	10,00%	397,11	2,69%	3.971,13
2	MOVIMENTO DE TERRA	75,00%	323,67	25,00%	107,89	-	-	0,29%	431,56
3	INFRAESTRUTURA/ SUPERESTRUTURA	100,00%	17.637,91	-	-	-	-	11,94%	17.637,91
4	MUROS, GRADIL, PORTÕES	25,00%	29.813,73	75,00%	89.441,18	-	-	80,74%	119.254,90
5	LIMPEZA	-	-	-	-	100,00%	1.293,84	0,88%	1.293,84
6	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	35,00%	1.792,11	35,00%	1.792,11	30,00%	1.536,09	3,46%	5.120,31
	TOTAIS PARCIAIS	35,71%	52.744,32	62,11%	91.738,29	2,18%	3.227,04		
	TOTAIS ACUMULADOS	35,71%	52.744,32	97,82%	144.482,61	100,00%	147.709,65	100,00%	147.709,65

*(Handwritten signature)*


*(Handwritten signature)*

Selva Cavalcante Lima  
 Arquiteta  
 CPF: 030.222.243  
 R. 2006/41/625

*(Handwritten signature)*



88 99823-4001 | 88 99363-0999  
 selva\_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com  
 Rua 12 de Agosto, 3585/6 – Centro - CEP 62.320-900 - Tangará – Ceará  
 CNPJ: 22.346.772/0001-12
























ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				235,91				235,91
	MAO DE OBRA							4.035,88	M2
	ENGENHEIRO JUNIOR								
	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMES	0,178		11.050,51		1.966,99		
	TOTAL MÃO DE OBRA	HxMES	0,421		4.914,23		2.068,89		
		R\$	4.035,880						
	Mão de Obra + LS 81,40%								
			4.035,88						
					Mat./Serv.		Equipam.	BDI	Total Geral
									4.035,88

  
 PAULO LEITE DE SOUSA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA  
 FLS. 576  


  
  
 Paulo Cavalcante  
 Administrador  
 CREC 02/01/2010-03  
 RG: 50004817/615  



  
 88 99823-4001 | 88 99363-0999  
 salles\_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com  
 Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62320-000 - Tangará - Ceará  
 CNPJ: 22.346.772/0001-12



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	IN CRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80	16,80
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13 SALARIO	10,92	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,65	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	46,45	17,71
<b>GRUPO C</b>			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,43	11,78
<b>GRUPO D</b>			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,33	3,39
<b>TOTAL (A+B+C+D+E)</b>			
		87,01	49,88

*Handwritten signature: Edsoncelos.*

  
 Paulo Esteves  
 CPF: 02.320.000-00  
 RG: 22.346.772/0001-12



88 99823-4001 | 88 99863-0999  
 sales\_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com  
 Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62320-000 - Itangá - Ceará  
 CNPJ: 22.346.772/0001-12

