

# V&J

## Virgílio & Jacyra Construções Ltda. \_ Me



CNPJ: 01.992.393/0001-20

Rua Francisco Eudes N° 111 – Nova Betânia – Reriutaba/CE

1 7 17

TIANGUA- CE, 17 DE MAIO DE 2017

A  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MERUOCA – CE  
MERUOCA - CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 0205.02/2017.

PREZADOS SENHORS,

Apresentamos a V.Sas. nossa prospota para execução dos serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N ° 0205.02/2017, pelo **preço global de R\$: 118.716,72** (Cento e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis reais e Setenta e Dois centavos). **Com prazo de execução de 120 (Cento e Vinte) Dias corridos.**

Caso nos seja adjuntado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr (a) VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO, portador (a) da Identidade n° 96031039825 SSP/CE e do CPF n° 003.798.737-29, como apresentante legal desta empresa.

Informamos que o **prazo de validade da nossa proposta é de 60** (Sessenta) Dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, afirmamos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

*Virgilio R X Neto*

Virgilio Rodrigues X. Neto  
Eng. Civil CREA 13239D

*Subsconceles*  
*Carles*

# V&J



## Virgílio & Jacyra Construções Ltda. \_ Me

CNPJ: 01.992.393/0001-20

Rua Francisco Eudes N° 111 – Nova Betânia – Reriutaba/CE

TIANGUA- CE, 17 DE MAIO DE 2017

A  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MERUOCA – CE  
MERUOCA - CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 0205.02/2017.

PREZADOS SENHORS,

Apresentamos a V.Sas. nossa prospota para execução dos serviços objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 0205.02/2017**, pelo **preço global de R\$: 118.716,72** (Cento e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis reais e Setenta e Dois centavos). **Com prazo de execução de 120 (Cento e Vinte) Dias corridos.**

Caso nos seja adjuntado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr (a) **VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO**, portador (a) da Identidade n° 96031039825 SSP/CE e do CPF n° 003.798.737-29, como apresentante legal desta empresa.

Informamos que o **prazo de validade da nossa proposta é de 60** (Sessenta) Dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, afirmamos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

*Virgilio R. X. Neto*

Virgilio Rodrigues X. Neto  
Eng. Civil CREA 13239D


*(Handwritten initials)*

*Robsoncelos*

*Cláudio*

**PLANILHA ORÇAMENTAR**

OBRA: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOÇA - CEARA.  
 HORARIO: 09:00 (NOVE) HORAS  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA -CE  
 ESPECIE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.02/2017  
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS  
 PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS



DATA : 18/05/2017 BDI : 24,23%  
 FONTE SEINFRA VERSÃO 024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS HORA 87,01% DATA REF. 03/2016

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						118.716,72
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA						2.954,52
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	198,19	48,02	2.954,52
1.2		PREPARAÇÃO DO TERRENO						115.762,20
1.2.1	C0929	CORTE EM CONCRETO DETEIORADO	SEINFRA	M2	133.060,00	0,70	0,87	115.762,20

Valor Orçamento (A): 95.520,28  
 Valor Encargos (B): 43.885,52  
 Total sem Encargos (A - B): 51.634,76  
 Valor BDI (C): 23.196,44  
 Valor BDI Diferenciado (D): 0,00  
 Valor Total (A + C + D): 118.716,72

Cento e Dezoito Mil Setecentos e Dezesesseis reais e Setenta e Dois centavos



*Carlyne*  
**MARCILIO ROBERTES XAVIER NETO**  
 Eng. Civil  
 CREA-CE 132339-D  
 Socio Administrativo

*Das conceitas*  
  
*Carlyne*

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARA

09:00 (NOVE) HORAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 0205-02/2017

120 (CENTO E VINTE) DIAS

60 (SESSENTA) DIAS

**V&J**  
 Engenharia & Arquitetura Ltda.  
 Rua ...

DATA: 18/05/2017

VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SEINFRA

BDI: 24,23%

HORA: 87,01%

MES: 03/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						118.716,72
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA						2.954,52
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	198,19	48,02	2.954,52
1.2		PREPARAÇÃO DO TERRENO						115.762,20
1.2.1	C0929	CORTE EM CONCRETO DETERIORADO	SEINFRA	M2	133.060,00	0,70	0,87	115.762,20

Valor Orçamento (A): 95.520,28  
 Valor Encargos (B): 43.865,52  
 Total sem Encargos (A - B): 51.654,76  
 Valor BDI (C): 23.196,44  
 Valor BDI Diferenciado (D): 0,00  
 Valor Total (A + C + D): 118.716,72


Cento e Dezoito Mil Setecentos e Dezesesseis reais e Setenta e Dois centavos

*Handwritten signature*

**ARGILIO RODRIGUES XIMENES NETO**  
 CREA-CE 13239-D  
 Scto Administrativo

*Handwritten signatures and stamps*



RESUMO DO ORÇAMENTO					
 Virgílio & Jacira Construções Ltda. <small>CNPJ 04.995.246/0001-20            Rua Princesa de Beira 107 - Vila Aracaju - Fortaleza - CE</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ.	DATA :	18/05/2017	
	HORARIO:	09:00 (NOVE) HORAS	BDI :	24,23%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA -CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS N° 0205.02/2017	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS	MES	DATA REF.	03/2016	


1	SERVIÇOS PRELIMINARES	118.716,72	100,00
1.1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	2.954,52	2,49
1.2	PREPARAÇÃO DO TERRENO	115.762,20	97,51
Valor total do Orçamento		118.716,72	100,00


Cento e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis reais e Setenta e Dois centavos



*LRXW*

**VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO**  
 Eng. Civil  
 CREA-CE 13239-D  
 Socio Administrativo

*AGP*  
*atencoes*  
  
*Carlos*

RESUMO DO ORÇAMENTO								
 Virgílio & Jacira Construções Ltda. <small>CNPJ 04.095.000/0001-00 Rua Francisco Falcão nº 44 - Macaíba - Pernambuco - Brasil</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ.	DATA :	18/05/2017	BDI :	24,23%		
	HORARIO:	09:00 (NOVE) HORAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA -CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016	
	ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.02/2017	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-	-
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 ( CENTO E VINTE) DIAS						
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS							

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	118.716,72	100,00
1.1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	2.954,52	2,49
1.2	PREPARAÇÃO DO TERRENO	115.762,20	97,51
Valor total do Orçamento		118.716,72	100,00

Cento e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis reais e Setenta e Dois centavos



*VMX*

**VRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO**  
 Eng. Civil  
 CREA-CE 13239-D  
 Sócio Administrativo

*ACP*  
*Abraconcelos*  
  
*Carvalho*

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO			
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE/PA.	<b>DATA:</b>	18/05/2017
<b>HORÁRIO:</b>	09:00 (NOVE) HORAS	<b>BDI:</b>	24,23%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA -CE	<b>VERSÃO:</b>	HORA MES DATA REF:
<b>ESPECIE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.02/2017	<b>SEINFRA:</b>	024 I COM DESONERAÇÃO 97,01% 03/2016
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	120 (CENTO E VINTE) DIAS	<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>	
<b>PRAZO DE VALIDADE:</b>	60 (SESENTA) DIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)
							MÃO DE OBRA	MATERIAL	OUTROS	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					94.287,35	1.252,93	0,00	95.520,28
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA					1.125,35	1.252,93	0,00	2.378,28
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	198,19	1.125,35	1.252,93	0,00	2.378,28
1.2		PREPARAÇÃO DO TERRENO					93.142,00	0,00	0,00	93.142,00
1.2.1	C0929	CORTE EM CONCRETO DETERIORADO	SEINFRA	M2	133.060,00	0,70	93.142,00	0,00	0,00	93.142,00
<b>TOTAL:</b>							<b>94.287,35</b>	<b>1.252,93</b>	<b>0,00</b>	<b>95.520,28</b>

Valor Orçamento (A): 95.520,28  
 Valor Encargos (B): 43.865,52  
 Total sem Encargos (A - B): 51.654,76  
 Valor BDI (C): 23.196,44  
 Valor BDI Diferenciado (D): 0,00  
 Valor Total (A + C + D): 118.716,72  
 Cento e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis reais e Setenta e Dois centavos




*URRW*

**VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO**  
 Eng. Civil  
 CREA-CE 13239-D  
 Socio Administrativo

*AB*  
*Abreuencelas*  
*TO*  
*Charles*

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO**

 Virgílio & Zanetti Consultores Ltda. CREA-CE/02016-D Rua Manoel de Araújo, 100 - Fortaleza - CE	OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ.	DATA:	18/05/2017	BDI:	24,23%
	HORARIO:	08.00 (NOVE) HORAS	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE	HORA:	09.01%	MES:	03/2016
	ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.02/2017	DATA REF.:			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 ( CENTO E VINTE) DIAS				
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)
							MÃO DE OBRA	MATERIAL	OUTROS	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					94.267,35	1.252,93	0,00	95.520,28
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA					1.125,35	1.252,93	0,00	2.378,28
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	198,19	1.125,35	1.252,93	0,00	2.378,28
1.2		PREPARAÇÃO DO TERRENO					93.142,00	0,00	0,00	93.142,00
1.2.1	C0929	CORTE EM CONCRETO DETERIORADO	SEINFRA	M2	133.060,00	0,70	93.142,00	0,00	0,00	93.142,00
<b>TOTAL:</b>							<b>94.267,35</b>	<b>1.252,93</b>	<b>0,00</b>	<b>95.520,28</b>

Valor Orçamento (A): 95.520,28  
 Valor Encargos (B): 43.865,52  
 Total sem Encargos (A - B): 51.654,76  
 Valor BDI (C): 23.196,44  
 Valor BDI Diferenciado (D): 0,00  
 Valor Total (A + C + D): 118.716,72

Cento e Dezoito Mil Setecentos e Dezesesseis reais e Setenta e Dois centavos




*VRXW*

**VRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO**  
 Eng. CIVIL  
 CREA-CE 13239-D  
 Sócio Administrativo

  
*M. S. S. S.*  
  
 Santos



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 Virgílio & Jacira Construções Ltda. <small>Rua Francisco de Sá, 111 - São José do Bonfim - Fortaleza, CE</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ.	DATA :	18/05/2017	BDI :	24,23%	
	HORARIO:	09:00 (NOVE) HORAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA -CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%		03/2016
	ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS N° 0205.02/2017	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 ( CENTO E VINTE) DIAS					
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS						



**1.1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)**

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,56932000	13,46	34,5830
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,56932000	13,46	34,5830
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,56932000	9,13	23,4579
<b>Total:</b>						<b>92,6240</b>

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,14559480	16,23	2,3630
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,14559480	17,60	2,5625
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,28466000	22,40	28,7764
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	0,85644000	79,39	67,9928
<b>Total:</b>						<b>101,6946</b>

Código	SERVIÇOS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01070550	361,63	3,8714
<b>Total:</b>						<b>3,8714</b>

<b>Valor Simples:</b>	154,20
<b>Encargos Embutidos (87.01%):</b>	43,99
<b>Valor com Encargos:</b>	198,19
<b>Valor BDI (24.23%):</b>	48,02
<b>Total Geral:</b>	<b>246,21</b>

**1.2.1. C0929 - CORTE EM CONCRETO DETERIORADO (M2)**

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07666600	9,13	0,7000
<b>Total:</b>						<b>0,7000</b>

<b>Valor Simples:</b>	0,37
<b>Encargos Embutidos (87.01%):</b>	0,33
<b>Valor com Encargos:</b>	0,70
<b>Valor BDI (24.23%):</b>	0,17
<b>Total Geral:</b>	<b>0,87</b>


VIRGILIO

VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO  
Eng. Civil  
CREA-CE 13239-D  
Socio Administrativo

ACB

M. S. Conceição

C. Santos

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 Virgílio & Jacira Construções Ltda. <small>INSC. ESTADUAL Nº 020.112.000-00            Rua Francisco Roberto 11 - Vila Industrial - Fortaleza - CE</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ.	DATA:	18/05/2017	BDI:	24,23%
	HORARIO:	09:00 (NOVE) HORAS	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	024.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA -CE	HORA	87,01%	MES	-
	ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.02/2017	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DATA REF.	03/2016	
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS				
	PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS				



1.1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,56932000	13,46	34,5830
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,56932000	13,46	34,5830
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,56932000	9,13	23,4579
<b>Total:</b>						<b>92,6240</b>

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,14559480	16,23	2,3630
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,14559480	17,60	2,5625
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,28466000	22,40	28,7764
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	0,85644000	79,39	67,9928
<b>Total:</b>						<b>101,6946</b>

Código	SERVIÇOS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01070550	361,63	3,8714
<b>Total:</b>						<b>3,8714</b>

<b>Valor Simples:</b>	154,20
<b>Encargos Embutidos (87.01%):</b>	43,99
<b>Valor com Encargos:</b>	198,19
<b>Valor BDI (24.23%):</b>	48,02
<b>Total Geral:</b>	<b>246,21</b>

1.2.1. C0929 - CORTE EM CONCRETO DETERIORADO (M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07666600	9,13	0,7000
<b>Total:</b>						<b>0,7000</b>

<b>Valor Simples:</b>	0,37
<b>Encargos Embutidos (87.01%):</b>	0,33
<b>Valor com Encargos:</b>	0,70
<b>Valor BDI (24.23%):</b>	0,17
<b>Total Geral:</b>	<b>0,87</b>

*VRW*  
 VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO  
 Eng. Civil  
 CREA-CE 13239-D  
 Socio Administrativo

*ACR*  
*Abraconcelos*  
*Paulo*

**V&J**Virgílio & Jacira Construções Ltda.  
CNPJ: 09.093.033/0001-20  
Rua Francisco Falcão, 115 - Nova Brasília - Fortaleza/CE**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ.	<b>DATA :</b>	18/05/2017	<b>BDI :</b>	24,23%
<b>HORARIO:</b>	09:00 (NOVE) HORAS	<b>FONTE</b>	SEINFRA	<b>VERSÃO</b>	024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA -CE	<b>HORA</b>	87,01%	<b>MES</b>	-
<b>ESPECIE:</b>	TOMADA DE PREÇOS N° 0205.02/2017	<b>DATA REF.</b>			03/2016
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	120 ( CENTO E VINTE) DIAS				
<b>PRAZO DE VALIDADE:</b>	60 (SESENTA) DIAS				

**C0830 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO**

Código	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	20,09	10,0410
<b>Total:</b>						10,0410
Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	13,46	26,9200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	9,13	146,0800
<b>Total:</b>						173,0000
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	46,00	29,7252
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	56,00	32,7712
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	0,50	98,0000
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	45,37	18,1480
<b>Total:</b>						178,6444
<b>Valor Simples:</b>						278,06
<b>Encargos Embutidos (87.01%):</b>						83,57
<b>Valor com Encargos:</b>						361,63
<b>Total Geral:</b>						361,63

**10682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)**

Código	DEFAULT	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,76578400	1,00	1,7658
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,66913920	1,00	0,6691
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,92936000	1,00	0,9294
12713	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	3,26	3,2600
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,4600
<b>Total:</b>						20,0843
<b>Valor Simples:</b>						13,82
<b>Encargos Embutidos (87.01%):</b>						6,27
<b>Valor com Encargos:</b>						20,09
<b>Total Geral:</b>						20,09

**12713 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L**

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12321	ENERGIA ELETRICA	SEINFRA	KWH	5,62500000	0,58	3,2625
<b>Total:</b>						3,2625
<b>Valor Simples:</b>						3,26
<b>Encargos Embutidos:</b>						0,00
<b>Valor com Encargos:</b>						3,26
<b>Total Geral:</b>						3,26

**12714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BÊT.ELET.580L**

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,4600
<b>Total:</b>						13,4600
<b>Valor Simples:</b>						7,20
<b>Encargos Embutidos (87.01%):</b>						6,26
<b>Valor com Encargos:</b>						13,46
<b>Total Geral:</b>						13,46

*VRXW*  
**VRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO**  
 Eng. Civil  
 CREA-CE 13239-D  
 Socio Administrativo

*APB*

*Guarconcelos*  
  
*Clauke*

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES


 Virgílio & Jacira Construções Ltda. <small>CNPJ: 08.092.289/0001-20 Rua Francisco de Sá, 134 - Itaipava - Curitiba - PR</small>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOÇA - CEARÁ.	<b>DATA :</b>	18/05/2017	<b>BDI :</b>	24,23%	
	<b>HORARIO:</b>	09:00 (NOVE) HORAS	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA -CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%		03/2016
	<b>ESPECIE:</b>	TOMADA DE PREÇOS N° 0205.02/2017	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	120 ( CENTO E VINTE) DIAS					
	<b>PRAZO DE VALIDADE:</b>	60 (SESSENTA) DIAS					

<b>C0830 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO</b>						
Código	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	20,09	10,0410
					<b>Total:</b>	10,0410
Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	13,46	26,9200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	9,13	146,0800
					<b>Total:</b>	173,0000
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	46,00	29,7252
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	56,00	32,7712
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	0,50	98,0000
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	45,37	18,1480
					<b>Total:</b>	178,6444
					<b>Valor Simples:</b>	278,06
					<b>Encargos Embutidos (87.01%):</b>	83,57
					<b>Valor com Encargos:</b>	361,63
					<b>Total Geral:</b>	361,63

<b>10682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)</b>						
Código	DEFAULT	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,76578400	1,00	1,7658
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,66913920	1,00	0,6691
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,92936000	1,00	0,9294
12713	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	3,26	3,2600
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,4600
					<b>Total:</b>	20,0843
					<b>Valor Simples:</b>	13,82
					<b>Encargos Embutidos (87.01%):</b>	6,27
					<b>Valor com Encargos:</b>	20,09
					<b>Total Geral:</b>	20,09

<b>12713 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L</b>						
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
12321	ENERGIA ELETRICA	SEINFRA	KWH	5,62500000	0,58	3,2625
					<b>Total:</b>	3,2625
					<b>Valor Simples:</b>	3,26
					<b>Encargos Embutidos:</b>	0,00
					<b>Valor com Encargos:</b>	3,26
					<b>Total Geral:</b>	3,26

<b>12714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L</b>						
Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,4600
					<b>Total:</b>	13,4600
					<b>Valor Simples:</b>	7,20
					<b>Encargos Embutidos (87.01%):</b>	6,26
					<b>Valor com Encargos:</b>	13,46
					<b>Total Geral:</b>	13,46

  
**VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO**  
 Eng. Civil  
 CREA-CE 13239-D  
 Sócio Administrativo

  
 M. S. S. S. S.  
  


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ.			
<b>HORARIO:</b>	09:00 (NOVE) HORAS			
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA -CE			
<b>ESPECIE:</b>	TOMADA DE PREÇOS N° 0205.02/2017			
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	120 ( CENTO E VINTE) DIAS			
<b>PRAZO DE VALIDADE:</b>	60 (SESENTA) DIAS			
<b>DATA :</b>	18/05/2017			
<b>BDI :</b>	24.23%			
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	87.01%	-	03/2016


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	118.716,72	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
			29.679,18	29.679,18	29.679,18	29.679,18	118.716,72
		118.716,72	29.679,18	29.679,18	29.679,18	29.679,18	118.716,72
			29.679,18	59.358,36	89.037,54	118.716,72	118.716,72



VIXN

VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO  
 Eng. Civil  
 CREA-CE 13239-D  
 Socio Administrativo

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the name 'M. Conceição'.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
 Virgílio & Jacira Construções Ltda. <small>CNPJ: 06.902.000/0001-20 R. Francisco Galvão 111 - Vila Rica - Fortaleza - CE</small>	<b>OBRA:</b> CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOÇA - CEARÁ.	<b>DATA :</b> 18/05/2017	<b>BDI :</b> 24,23%	
	<b>HORARIO:</b> 09:00 (NOVE) HORAS	<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA -CE	<b>FONTE</b> SEINFRA	<b>VERSÃO</b> 024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	<b>ESPECIE:</b> TOMADA DE PREÇOS N° 0205.02/2017	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b> 120 ( CENTO E VINTE) DIAS	<b>HORA</b> 87,01%	<b>MES</b> -
	<b>PRAZO DE VALIDADE:</b> 60 (SESENTA) DIAS	<b>PRAZO DE VALIDADE:</b> 60 (SESENTA) DIAS	<b>DATA REF.</b> 03/2016	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	118.716,72	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
			29.679,18	29.679,18	29.679,18	29.679,18	118.716,72
		118.716,72	29.679,18	29.679,18	29.679,18	29.679,18	118.716,72
			29.679,18	59.358,36	89.037,54	118.716,72	118.716,72



*V&J*

**VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO**  
 Eng. Civil  
 CREA-CE 13239-D  
 Socio Administrativo

*AGP*

*M. Vasconcelos.*

*Clauhin*

COMPOSIÇÃO DO BDI				
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOÇA - CEARÁ			
<b>HORARIO:</b>	09:00 (NOVE) HORAS			
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA -CE			
<b>ESPECIE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.02/2017			
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	120 ( CENTO E VINTE) DIAS			
<b>PRAZO DE VALIDADE:</b>	60 (SESSENTA) DIAS			
<b>DATA :</b>	18/05/2017			
<b>BDI :</b>	24,23%			
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	87,01%	-	03/2016



COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,8000
	<b>TOTAL</b>	<b>3,8000</b>

	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>1,0200</b>

	<b>IMPOSTOS - TRIBUTOS - PIS, COFINS E ISSQN</b>	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	4,0000
	INSS	2,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>9,6500</b>

	<b>LUCRO</b>	
L	LUCRO	6,2000
	<b>TOTAL</b>	<b>6,2000</b>

	<b>RISCO</b>	
R	RISCO	0,5000
	<b>TOTAL</b>	<b>0,5000</b>

	<b>SEGURO E GARANTIA</b>	
S + G	SEGURO E GARANTIA	0,3200
	<b>TOTAL</b>	<b>0,3200</b>

BDI = 24,23%  
 $(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

*VRXW*  
**VRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO**  
 Eng. Civil  
 CREA-CE 13239-D  
 Socio Administrativo

*VR*  
*Abasconcelos*  
  
*André*

COMPOSIÇÃO DO BDI	
OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOÇA - CEARÁ.
HORARIO:	09:00 (NOVE) HORAS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA -CE
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS N° 0205.02/2017
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS
DATA:	18/05/2017
BDI:	24,23%
FONTE:	SEINFRA
VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO
HORA:	87,01%
MES:	-
DATA REF.:	03/2016
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COD	DESCRIÇÃO	%
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,8000
	TOTAL	3,8000

	DESPESAS FINANCEIRAS	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,0200
	TOTAL	1,0200

	IMPOSTOS - TRIBUTOS - PIS, COFINS E ISSQN	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	4,0000
	INSS	2,0000
	TOTAL	9,6500

	LUCRO	
L	LUCRO	6,2000
	TOTAL	6,2000

	RISCO	
R	RISCO	0,5000
	TOTAL	0,5000

	SEGURO E GARANTIA	
S + G	SEGURO E GARANTIA	0,3200
	TOTAL	0,3200

BDI = 24,23%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

*VRXW*


VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO  
Eng. Civil  
CREA-CE 13239-D  
Socio Administrativo

*ACB*

*Alfonso*

*Clayton*



COMPOSIÇÃO DO BDI			
 Virgílio & Jacira Construções Ltda. <small>CNPJ: 08.092.803/0001-20            Rua Princesa Isabel, 111 - Itaipava - Fortaleza - CE</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ.	DATA: 18/05/2017 BDI: 24,23%
	HORARIO:	09:00 (NOVE) HORAS	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS HORA: 87,01% MES: DATA REF: 03/2016
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA -CE	
	ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.02/2017	
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	
	PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS	



COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,8000
	<b>TOTAL</b>	<b>3,8000</b>
	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>1,0200</b>
	<b>IMPOSTOS - TRIBUTOS - PIS, COFINS E ISSQN</b>	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	4,0000
	INSS	2,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>9,6500</b>
	<b>LUCRO</b>	
L	LUCRO	6,2000
	<b>TOTAL</b>	<b>6,2000</b>
	<b>RISCO</b>	
R	RISCO	0,5000
	<b>TOTAL</b>	<b>0,5000</b>
	<b>SEGURO E GARANTIA</b>	
S + G	SEGURO E GARANTIA	0,3200
	<b>TOTAL</b>	<b>0,3200</b>

BDI = 24,23%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

*VRXN*  
 VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO  
 Eng. Civil  
 CREA-CE 13239-D  
 Socio Administrativo

*AGP*  
*Alfoncelos*  
*Cláudio*