

V. 49

DECLARAÇÃO

À Prefeitura Municipal de Meruoca - Ce
Comissão Permanente de Licitação
Ref. Tomada de Preços Nº. 0307.01/2017-SECRETARIA DE SAÚDE
Prezados Senhores,

A Empresa **PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME**, com sede na Rua Capitão Joaquim Francisco, 408, Bairro Centro, Frecheirinha - Ceará, inscrita no CNPJ sob o Nº 15.203.873/0001-79, tendo como representante legal o Sr. Anastácio Patrício Praciano Pontes, portador do CPF 956.476.783-00, **DECLARA**, para fins do disposto na Tomada de Preços Nº. 0307.01/2017, fica subentendida que no valor proposto estão vinculadas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causadas a Contratante e/ou terceiros gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços;

Declaração de que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei

Frecheirinha, 18 de JULHO de 2017

Advocados
KCP
ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES
Representante Legal
CPF 956.476.783-00

Reconheço a (s) firmas (s) e selo
verdadeira de: *Anastácio
patrício praciano
pontes*



PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -
Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará

15.203.873/0001-79 - Rua Capitão LON - Oficial
JANAINA H. DE SA RODRIGUES - substituída
(85) 9.9630-8515 substituída
JANAINA H. DE SA RODRIGUES - Escrevente Autorizada
ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES - Escrevente Autorizada

[Handwritten signature]

V. 49

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



CARTA PROPOSTA

A

Da Prefeitura Município de Meruoca-ce.

Ref. TOMADA DE PREÇO Nº 0307.01/2017.

Objeto: REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA ABRIGAR O CENTRO DE ZOOSES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA.

Prezados Senhores,

A Empresa **PRACIANO EDIFICACOES EMPREENDIMENTOS EIREL EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME**, situada na Rua CAPITAO JOAQUIM FRANCISCO, 408, Centro, FRECHEIRINHA, Ceará, CEP: 62.340-000, inscrita no CNPJ: 15.203.873-0001-79, apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇO Nº 0307.01/2017**, pelo preço global de R\$ 36.240,05 (trinta e seis mil e duzentos e quarenta reais e cinco centavos), conforme especificação na planilha de preços em anexos.

Valor R\$ 36.240,05 (trinta e seis mil e duzentos e quarenta reais e cinco centavos)

Nestes termos, **DECLARO**: que está inclusa no valor cotado todas as despesas sobre o objeto licitado (custo direto e indireto, fornecimento de veículos, Mão de obras- motorista, combustível, lubrificantes e rodagens, manutenção preventiva e corretiva tributos incidentes, taxas de administração, serviços, encargos sociais, trabalhista, seguros, treinamentos, lucros e outros); que o objeto da licitação será executado conforme ordem de serviço expedida. Concordamos em manter a validade desta proposta por um período mínimo de 60 (sessenta) dias, contando a parti desta data, e até que o contrato seja assinado esta proposta constituir um compromisso de nossa parte, observadas as condição do edital.

Anastácio Patrício P. Pontes


CPF: 966.476.783-00

Proprietário Administrador

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.:

(88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515

Fco. Edison Macêdo Martins Júnior
Engenheiro Civil
CREA-CE 57466



38



Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr (a). ANASTACIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES, portador (a) da carteira de Identidade nº 2238837, SSP - CE e CPF nº 956.476.783-00, como representante legal desta empresa.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.

Frecheirinha-CE, 19 de julho de 2017.

Atenciosamente,

ANASTACIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES

Proprietário

CPF: 992.529.703-63

Anastácio Patrício P. Pontes
CPF: 966.476.783-00


Proprietário Administrador

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515

Macenaes

Claris

3/58




Fco. Edison Macedo Marins Júnior
Engenheiro-Civil
CREA-CE 57466



PLANINHA ORÇAMENTARIA

OBRA: REFORMA DE EDIFÍCIOS PARA ABRIGAR O CENTRO DE ZOONOSES

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	UNID S/BDI	UNID C/BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA					
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	123,35	153,24	919,44
1.2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
1.2.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,67	30,20	37,52	25,14
		SUBTOTAL 1					944,58
2		MOVIMENTO DE TERRA					
2.1		CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL					
2.1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,12	25,71	31,94	99,65
2.1.2	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	3,12	18,64	23,16	72,26
		SUBTOTAL 2					171,91
3		FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS					
3.1		EMBASAMENTO E BALDRAME					
3.1.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	0,58	42,02	52,20	30,28
3.1.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	M2	1,92	71,46	88,77	170,44
3.1.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	107,89	6,40	7,95	857,73
3.1.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,74	318,04	395,10	687,47
3.1.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,74	78,53	97,56	169,75
3.1.6	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	17,95	66,87	83,07	1.491,11
		SUBTOTAL 3					3.406,78
4		PARADES E PAINÉIS					
4.1		ALVENARIA DE ELEVAÇÃO					
4.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	63,69	36,24	45,02	2.867,32
4.1.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,11	961,13	1.194,01	131,34
4.1.3	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	34,50	42,81	53,18	1.834,77



Edison Macedo Martins Júnior
Engenheiro Civil
CREA-CE 57466


PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro, Frecheirinha, Ceará. Tel: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515

Anastácio Patrício P. Pontes
CPF: 966.476.763-00
Proprietário Administrador

Atenciosos.

58

5		SUBTOTAL 4						4.833,37
5.1		ESQUADRIAS E FERRAGENS						
5.1.1	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	2,00	425,75	528,91		1.057,82
5.1.2	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	UN	1,00	444,89	552,69		552,69
5.1.3	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	6,00	464,15	576,61		3.459,66
5.1.4	C1989	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	5,25	206,26	256,24		1.345,26
5.1.5	C1437	GRELHA DE FERRO P/ CANALETAS	M2	3,88	161,75	200,94		779,65
5.1.6	C0037	ALAMBRADO C/ TELA GALVANIZADA SOLDADA ALTURA 2M	M	10,05	54,43	67,62		679,58
5.1.7	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	5,76	143,96	178,84		1.030,12
6		SUBTOTAL 5						8.904,78
6		COBERTURA						
6.1		TELHAS						
6.1.1	C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm, INCLINAÇÃO 27%	M2	5,37	34,27	42,57		228,60
7		SUBTOTAL 6						228,60
7		IMPERMEABILIZAÇÃO						
7.1		OUTROS ELEMENTOS						
7.1.1	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP. = 2.50cm	M2	11,63	24,17	30,03		349,25
8		SUBTOTAL 7						349,25
8		REVESTIMENTOS						
8.1		ARGAMASSA PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS						
8.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	127,38	4,02	4,99		635,63
8.1.2	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	M2	8,40	18,10	22,49		188,92
8.1.3	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	118,98	19,50	24,22		2.881,70
8.1.4	C4432	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	8,40	67,68	84,08		706,27
8.1.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	8,40	4,97	6,17		



Ne

FELETTURA MUNICIPAL DE MERUOCA
CEARÁ, Tel: 33019311
Fco. Edilson Macêdo Martins Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE-57466

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha, Ceará. Tel: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515

58
58
Aparecido Pereira P. Pontes
CPF: 966.476.783-00
Proprietário Administrador

9		SUBTOTAL 8					4.464,35
9.1		PISOS					
9.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,90	370,87	460,73	414,66
9.1.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	23,15	16,62	20,65	478,05
9.2		PISOS INTERNOS					
9.2.1	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	2,76	4,97	6,17	17,03
9.2.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	2,76	52,20	64,85	178,99
10		SUBTOTAL 9					1.088,73
10.1		INSTALAÇÕES					
10.1.1	C2077	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
10.1.2	C1640	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	132,84	165,03	165,03
10.1.3	C1947	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	10,00	53,04	65,89	658,90
10.2		PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	146,36	181,82	1.818,20
10.2.1	C1948	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIA					
10.2.2	C1950	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	143,08	177,75	711,00
10.2.3	C1618	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	129,01	160,27	160,27
10.2.4	C0797	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	386,72	480,42	480,42
10.2.5	C0985	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	9,61	11,94	11,94
10.2.6	C4068	CUBA DE INOX PARA BANCADA COMPLETA	UN	1,00	247,70	307,72	307,72
10.2.7	C0609	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,20	215,09	267,21	320,65
10.2.8	C4630	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	243,58	302,60	302,60
10.2.9	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	67,54	83,90	167,80
10.2.10	C0348	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	74,90	93,05	186,10
10.2.11	C4162	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	464,09	576,54	576,54
		FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	1,00	1.827,59	2.270,42	2.270,42
11		SUBTOTAL 10					8.137,99
		PINTURA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERLUÇA
FLS. 386
Fcc: Edison Macedo Martins Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 57466

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Fecheirinha, Ceará, Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515

CPF: 966.476.783-00
Proprietário Administrador

Edsoncelos

Mauro

59




11.1		PINTURA DIVERSAS								
11.1.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	662,89	2,89	3,59				2.379,78
11.1.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	10,50	22,96	28,52				299,46
11.1.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	28,14	13,19	16,39				461,21
		SUBTOTAL 11								3.140,45
12		SERVIÇOS DIVERSOS								
12.1.1	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	126,03	4,52	5,62				569,66
		SUB - TOTAL								569,66
		CUSTO ESTIMATIVO TOTAL								36.240,05

CRONOGRAMA

OBRA: REFORMA DE EDIFÍCIOS PARA ABRIGAR O CENTRO DE ZOOSES

ITEM	DESCRIÇÃO	15 DIAS		30 DIAS		% DO TOTAL	TOTALS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	944,58	-	-	2,61%	944,58
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	171,91	-	-	0,47%	171,91
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS	100,00%	3.406,78	-	-	9,40%	3.406,78
4	PARADES E PAINÉIS	100,00%	4.833,37	-	-	13,34%	4.833,37
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	50,00%	4.452,39	50,00%	4.452,39	24,57%	8.904,78
6	COBERTURA	25,00%	57,15	75,00%	171,45	0,63%	228,60
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	30,00%	104,78	70,00%	244,48	0,96%	349,25
8	REVESTIMENTOS	50,00%	2.232,18	50,00%	2.232,18	12,32%	4.464,35
9	PISOS		-	100,00%	1.088,73	3,00%	1.088,73
10	INSTALAÇÕES	50,00%	4.068,80	50,00%	4.068,80	22,45%	8.137,59
11	PINTURA		-	100,00%	3.140,45	8,67%	3.140,45
12	SERVIÇOS DIVERSOS		-	100,00%	569,66	1,58%	569,66
	TOTALS PARCIAIS	55,94%	20.271,94	44,06%	15.968,14		
	TOTALS ACUMULADOS	55,94%	20.271,94	100,00%	36.240,05	100,00%	36.240,05



[Handwritten signature]

Fco. Edison Macêdo Martins Júnior
Engenheiro-Civil
CREA-CE 57466

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha, Ceará. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515

Anastácio Patrício P. Pontes
CPF: 966.476.783-00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Código	Descrição	M3	R\$	1,100	4,44	Equipam.	4,88	BDI	Total Geral
C1400	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	M3	R\$	1,100 4,880	4,44	4,88	4,88	-	18,64
	Mão de Obra								
	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÃO UTIL. 5X			7,36				42,02	M2
	MAO DE OBRA								
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H		1,139	4,20	4,78			
	CARPINTEIRO	H		1,250	6,30	7,88			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$		12,660					
	MATERIAL/SERVIÇO								
	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L		0,400	7,69	3,08			
	PREGO 18X27	KG		0,150	3,36	0,50			
	SARRAFO DE 1X4	M		0,500	4,71	2,36			
	TABUA DE 1" DE 3" - L=30CM	M		1,000	12,40	12,40			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$		18,340					
	Mão de Obra								
	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÃO UTIL. 5X			12,66	18,34			71,46	M2
C1399	MAO DE OBRA								
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H		1,259	4,20	5,29			
	CARPINTEIRO	H		1,298	6,30	8,18			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$		13,470					
	MATERIAL/SERVIÇO								
	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)	M2		0,260	29,06	7,56			
	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M		1,200	13,46	16,15			
	PREGO 18X27	KG		0,250	3,36	0,84			
	SARRAFO DE 1X4	M		1,530	4,71	7,21			
	TABUA DE 1" DE 3" - L=30CM	M		1,170	12,40	14,51			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$		46,270					
	Mão de Obra								
	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm			13,47	46,27			6,40	KG
C0216	MAO DE OBRA								
	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H		0,163	4,20	0,68			
	ARMADOR/FERREIRO	H		0,144	6,30	0,91			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$		1,590					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERIDIANO
R.S. 389
[Assinatura]

Abraçamentos

Abraços

9

MATERIAL/SERVIÇO													
C0843	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,022	8,17	0,18								
	AÇO CA 50	KG	1,150	2,83	3,25								
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		3,430										
	Mão de Obra												
	1,59												
	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO												
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)												
	BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP)	H	0,714	14,26	10,18								
	T O T A L EQUIPAMENTOS		10,180										
	MAO DE OBRA												
	SERVENTE	H	10,2627	4,20	43,10								
	T O T A L MÃO DE OBRA		43,100										
	MATERIAL/SERVIÇO												
	AREIA MÉDIA	M3	0,867	40,37	35,00								
	BRITA	M3	0,627	49,98	31,34								
	CIMENTO PORTLAND	KG	349,000	0,43	150,07								
	PEDRISCO	M3	0,209	51,90	10,85								
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		227,260										
	Mão de Obra												
	43,10												
	Total L.S.		37,501	227,26	10,18								
	Total Geral												318,04
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO												
	MAO DE OBRA												
	PEDREIRO	H	2,903	6,30	18,29								
	SERVENTE	H	5,642	4,20	23,70								
	T O T A L MÃO DE OBRA		41,990										
	Mão de Obra												
	41,99												
	Total L.S.		36,535										
	Total Geral												78,53
C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO – VÃO ATÉ 2,00 m												
	MAO DE OBRA												
	PEDREIRO	H	0,9612	6,30	6,06								
	SERVENTE	H	0,6036	4,20	2,54								
	T O T A L MÃO DE OBRA		8,6000										
	MATERIAL/SERVIÇO												
	AÇO CA-60	KG	0,7400	3,16	2,34								
	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,0000	13,46	13,46								
	PREGO 18X27	KG	0,0300	3,84	0,12								
	Total L.S.												
	Total Geral												66,87
	Total Geral												78,53

SECRETARIA MUNICIPAL DE ENFERMAGEM
F.L.S. 390
Fco. Edison Macêdo Martins Junior
Engenheiro Civil
CREA-GE-57466

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515


Anastácio Pereira P. Pontes
CPF/ 966.476.783-00
Proprietário Administrador

Marcelos

06/10



	M	0,9700	4,71	4,57	
SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5500	12,40	6,82	
TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M				
LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/FORRO - VÃO ATÉ 1,81m	M2	1,0000	14,42	14,42	
CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300	272,98	8,19	
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,0300	28,97	0,87	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	50,7900	50,79	Equipam.	Total Geral
		Total L.S.			66,87
		7,4829			
C0073					
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm					
MÃO DE OBRA					
PEDREIRO	H	1,401	6,30	8,83	
SERVEANTE	H	0,982	4,20	4,12	
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,950			36,24
MATERIAL/SERVIÇO					
AREIA MÉDIA	M3	0,015	40,37	0,61	
CAL HIDRATADA	KG	2,180	0,56	1,22	
CIMENTO PORTLAND	KG	2,180	0,43	0,94	
TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19	UN	25,000	0,37	9,25	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	12,020			
		Total L.S.			Total Geral
		11,268	12,02		36,24
C2666					
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO Equipam. (C/HORARIO)					
BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0160	14,26	0,23	
T O T A L Equipam.	R\$	0,2300			
MÃO DE OBRA					
AJUDANTE	H	11,5344	4,20	48,44	
ARMADOR/FERREIRO	H	9,6120	6,30	60,56	
CARPINTEIRO	H	9,6120	6,30	60,56	
PEDREIRO	H	7,3051	6,30	46,02	
SERVEANTE	H	11,5344	4,20	48,44	
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	264,0200			
MATERIAL/SERVIÇO					
ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,2000	8,17	9,80	



Ed. Edison Macedo Marinho Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 57466


PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515

Administrador: Patrício P. Pontes
CPF: 966.476.783-00
Proprietário Administrador

M. S. Conceição

M. S. Conceição

AREIA MÉDIA	M3	0,6235	40,37	25,17		
ÇO CA-25	KG	60,0000	2,86	171,60		
BRITA	M3	0,8780	49,98	43,88		
CIMENTO PORTLAND	KG	327,6000	0,43	140,87		
PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	0,6000	13,46	8,08		
PREGO 18X27	KG	2,0000	2,88	5,76		
TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5,0000	12,40	62,00		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	467,1600	467,16	0,23	Equipam.	Total Geral
		229,7238				961,13
	Mão de Obra	264,02				
C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO EMPREITADA					42,81 M2
	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	42,81	42,8100		
T O T A L	R\$	42,810			Equipam.	Total Geral
	Mão de Obra		42,81			42,81
C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m					425,75 UN
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	4,20	16,59		
	CARPINTEIRO	H	6,30	30,28		
	PEDREIRO	H	6,30	30,28		
	SERVEANTE	H	4,20	20,19		
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	97,340				
	MATERIAL/SERVIÇO					
	AREIA MÉDIA	M3	40,37	0,44		
	BATENTE DE PEROBA P/PORTA 1 FOLHA	UN	67,28	67,28		
	CAL HIDRATADA	KG	0,96	0,96		
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,43	0,74		
	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	4,33	12,99		
	FECHADURA COMPLETA P/PORTA INTERNA	UN	23,65	23,65		
	GUARNIÇÃO PEROBA 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	9,50	19,00		
	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	0,19	1,52		
	PORTA LISA DE CEDRO 0,60X2,10M	UN	112,84	112,84		
	PREGO	KG	4,04	0,81		
	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	0,58	3,48		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	243,710				




Edição
Fco. Edilson Macedo Martins Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE-57466

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515

Anastacio
Anastacio P. P. Gomes
CPF: 966.476.783-00
Proprietário Administrador

M. S. Marcelos

	Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
C1986	97,34 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,70X2,10)m	84,696	243,71		-	425,75
	MÃO DE OBRA				444,89	UN
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	3,605	4,20	15,14		
	CARPINTEIRO	3,605	6,30	22,71		
	PEDREIRO	1,346	6,30	8,48		
	SERVENTE	1,346	4,20	5,65		
	T O T A L MÃO DE OBRA	51,980				
	MATERIAL/SERVIÇO					
	AREIA MÉDIA	0,011	40,37	0,44		
	BATENTE DE PEROBA P/PORTA 1 FOLHA	1,000	51,97	51,97		
	CAL HIDRATADA	1,720	0,56	0,96		
	CIMENTO PORTLAND	1,720	0,43	0,74		
	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	3,000	3,65	10,95		
	FECHADURA COMPLETA P/PORTA INTERNA	1,000	26,91	26,91		
	GUARNIÇÃO PEROBA 5CM PARA PORTA 1FL.	2,000	13,46	26,92		
	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	8,000	0,19	1,52		
	PORTA LISA DE CEDRO 0,70X2,10M	1,000	224,04	224,04		
	PREGO	0,200	3,84	0,77		
	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	6,000	0,41	2,46		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	347,680				
	Mão de Obra	51,98				
C1987	51,98 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X2,10)m	45,228	347,68		-	444,89
	MÃO DE OBRA				464,15	UN
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	3,605	4,20	15,1410		
	CARPINTEIRO	3,605	6,30	22,7115		
	PEDREIRO	1,346	6,30	8,4798		
	SERVENTE	1,346	4,20	5,6532		
	T O T A L MÃO DE OBRA	51,986				
	MATERIAL/SERVIÇO					
	AREIA MÉDIA	0,011	40,37	0,4441		
	BATENTE DE PEROBA P/PORTA 1 FOLHA	1,000	37,57	37,5700		
	CAL HIDRATADA	1,720	0,56	0,9632		
	CIMENTO PORTLAND	1,720	0,43	0,7396		
	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	3,000	4,97	14,9100		




Edson
Fco. Edison Macêdo Martins Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 57466

13
Edson
PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515

Edson
Avistado Prático P. Pratos
CPF: 966.476.783-00
Proprietário Administrador

		UN	1.000	25,87	25,8700				
	FECHADURA COMPLETA P/PORTA INTERNA	UN	2.000	15,82	31,6400				
	GUARNIÇÃO PEROBA 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	8.000	0,20	1,6000				
	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	1.000	249,93	249,9300				
	PORTA LISA DE CEDRO 0,80X2,10M	KG	0,200	3,08	0,6160				
	PREGO	UN	6.000	0,44	2,6400				
	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE								
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	366,923	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		464,15
	Mão de Obra								
	51,99		45,236	366,92		206,26	M2		
C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR								
	MAO DE OBRA	H	2,797	6,30	17,62				
	PEDREIRO	H	2,403	4,20	10,09				
	SERVENTE	R\$	27,710						
	T O T A L MÃO DE OBRA								
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREA MÉDIA	M3	0,0130	40,37	0,52				
	CAL HIDRATADA	KG	0,960	0,56	0,54				
	CIMENTO PORTLAND	KG	4,580	0,43	1,97				
	PORTA DE AÇO DE CHAPA ONDULADA	M2	1,000	151,41	151,41				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	154,440	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		206,26
	Mão de Obra								
	27,71		24,110	154,44		161,75	M2		
C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS								
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)	H	1,2000	14,83	17,80				
	MAQUINA DE SOLDADA (CHP)	R\$	17,80						
	T O T A L EQUIPAMENTOS								
	MAO DE OBRA	H	3,494	4,20	14,67				
	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	3,845	6,30	24,22				
	SERRALHEIRO	R\$	38,8900						
	T O T A L MÃO DE OBRA								
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AÇO CA-50	KG	13,0250	2,83	36,86				
	BATENTE DE FERRO	M	2,1000	10,57	22,20				
	ELETRODOS	KG	1,2000	10,13	12,16				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	71,22	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		161,75
	Mão de Obra								
	38,89		33,84	71,22	17,80				



14
38


PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME.
Anastácio Praciano P. P. Gomes
CPF: 966.476.783-00
Proprietário Administrador

Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408, Centro, Frecheirinha, Ceará. Tel.:
(88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515

Engenheiro Civil
CREA-CE 57466
Fco. Edilson Macêdo Martins Junior

Frecheirinha, Ceará. Tel.:

	PEDREIRO	H	0,865	6,30	5,45		
	SERVENTE	H	0,711	4,20	2,99		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,440				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,010	40,37	0,40		
	ARENOSO	M3	0,022	12,98	0,29		
	CIMENTO PORTLAND	KG	3,800	0,43	1,63		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2,320				
			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			7,344	2,32	-	-	18,10
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:6, ESP=25 mm					19,50	M2
	MÃO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,899	6,30	5,66		
	SERVENTE	H	0,673	4,20	2,83		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,490				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARGAMASSA MISTA DE CIM. E AREIA TRAÇO 1:6	M3	0,025	144,85	3,62		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,620				
			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			7,387	3,62	-	-	19,50
C4432	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE					67,68	M2
	MÃO DE OBRA						
	LADRILHISTA	H	2,403	6,30	15,1389		
	SERVENTE	H	2,003	4,20	8,4126		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	23,552				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	1,100	18,17	19,9870		
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	KG	0,020	182,66	3,6532		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	23,640				
			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			20,491	23,64	-	-	67,68
C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)					4,97	M2
	MÃO DE OBRA						
	LADRILHISTA	H	0,2067	6,30	1,30		




Deluzencelas

Clark

17
Anastácio Pereira P. P. Costa
CPF: 966.476.783-00
Proprietário Administrador


PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515

Engenheiro Civil
Edson Macedo Martins Junior
CREA-CE 57.466



Edificações e Empreendimentos

	H	0,1903	4,20	0,80		
SERVENTE	R\$	2,1000				
TOTAL MÃO DE OBRA						
MATERIAL/SERVIÇO						
ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,4330	2,40	1,04		
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,0400				
		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		1,8272	1,04	-	-	4,97
C3025						
PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO					370,87	M3
MÃO DE OBRA						
PEDREIRO	H	9,6120	6,30	60,5556		
SERVENTE	H	6,4900	4,20	27,2580		
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	87,8136				
MATERIAL/SERVIÇO						
CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000	206,66	206,6600		
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	206,6600				
		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		76,4035	206,66	-	-	370,87
C2181						
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP=3cm					16,62	M2
MÃO DE OBRA						
PEDREIRO	H	0,458	6,30	2,8854		
SERVENTE	H	0,442	4,20	1,8564		
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	4,742				
MATERIAL/SERVIÇO						
AREIA MÉDIA	M3	0,037	40,37	1,4937		
CIMENTO PORTLAND	KG	14,580	0,43	6,2694		
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	7,763				
		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		4,120	7,76	-	-	16,62
C2996						
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO					52,20	M2
MÃO DE OBRA						
LADRILHISTA	H	1,036	6,30	6,5268		
SERVENTE	H	0,961	4,20	4,0362		
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	10,563				
MATERIAL/SERVIÇO						
CIMENTO PORTLAND	KG	0,750	0,43	0,3225		




Fco. Edison Macêdo Martins Júnior
Engenheiro Civil
CREA-CE-57466

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515


Anastácio Patrício F. Pombos
CPF: 966.476.783-00

anastacio

Praciano



C2077	CERÂMICA ESMALTADA (30X30)cm - 900cm2 PEI 5/PEI4	M2	1,100	21,21	23,3310				
	ARGAMASSA COLANTE PRÉ FABRICADA	KG	8,000	1,10	8,8000				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	32,454	Mat/Serv. 32,45	Equipam.	BDI	Total Geral 52,20		
	Mão de Obra		9,188						
	10,56								
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO								
	MÃO DE OBRA								
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,5808	4,20	10,84				
	ELETRICISTA	H	1,9224	6,30	12,11				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	22,9500						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	23,07	23,07				
	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	23,07	23,07				
	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	23,07	23,07				
	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	UN	1,0000	20,71	20,71				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	89,9200	Mat/Serv. 89,92	Equipam.	BDI	Total Geral 132,84		
	Mão de Obra		19,9688						
	22,95								
C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADAS DE 20W								
	MÃO DE OBRA								
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,9224	4,20	8,07				
	ELETRICISTA	H	0,9766	6,30	6,15				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	14,2200						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADAS DE 20W	UN	1,0000	26,45	26,45				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	26,4500	Mat/Serv. 26,45	Equipam.	BDI	Total Geral 53,04		
	Mão de Obra		12,3728						
	14,22								
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO								
	MÃO DE OBRA								
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,8448	4,20	16,15				
	ELETRICISTA	H	3,8448	6,30	24,22				
	SERVENTE	H	3,4824	4,20	14,63				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	55,0000						
	MATERIAL/SERVIÇO								



19
 Anacleto
 Praciavio Edificações e Empreendimentos Eireli - ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceara. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515
 CPF: 956.476.783-00
 Proprietário Administrador

Edison Macêdo Mattos Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-CE-57466

Assinatura

	ENCANADOR	H	3,845	6,30	24,2235		
	SERVENTE	H	3,245	4,20	13,6290		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	54,002				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA GROSSA	M3	0,004	40,37	0,1615		
	CAL HIDRATADA	KG	3,000	0,56	1,6800		
	CIMENTO PORTLAND	KG	3,000	0,43	1,2900		
	JOELHO 90 DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,000	2,88	2,8800		
	JOELHO 90 DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,000	0,58	1,1600		
	JOELHO 90 DE PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,000	0,77	0,7700		
	TE PVC RIGIDO P/ESGOTO - 100MM (4')	UN	1,000	3,36	3,3600		
	TE PVC RIGIDO P/ESGOTO - 40MM (1 1/2')	UN	1,000	1,92	1,9200		
	TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4')	M	0,330	7,69	2,5377		
	TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2')	M	1,500	5,77	8,6550		
	TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2')	M	0,500	7,21	3,6050		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	28,019				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			46,985	28,02			129,01
C1618	LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS					386,72	UN
	MÃO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	4,806	4,20	20,1852		
	ENCANADOR	H	4,806	6,30	30,2778		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	50,463				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,000	0,09	0,1800		
	ENGATE CROMADO	UN	2,000	8,65	17,3000		
	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,120	0,19	0,2128		
	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1,000	84,06	84,0600		
	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,000	0,67	1,3400		
	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1 X 1/2	UN	1,000	30,76	30,7600		
	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2"						
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	292,353	158,50	158,5000		
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			43,905	292,35			386,72
C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)					9,61	UN
	MÃO DE OBRA						
	ENCANADOR	H	0,3902	6,30	2,46		



Edição: 2012
 Fco. Edison Macêdo Martins Júnior
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 57466


PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515

Anastácio Patrício P. Pontes
 CPF: 966.476.783-00
 Proprietário Administrador

Assinatura

Assinatura

	R\$	2,460							
T O T A L MÃO DE OBRA									
MATERIAL/SERVIÇO									
CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)	UN	1,000	4,91	4,91					
FITA DE VEDAÇÃO	M	0,350	0,29	0,10					
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		5,010							
		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral			
		2,140	5,01		247,70	9,61			UN
Mão de Obra									
C0985		2,46							
CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA									
MAO DE OBRA									
ENCANADOR	H	3,845	6,30	24,2235					
T O T A L MÃO DE OBRA		24,224							
MATERIAL/SERVIÇO									
CUBA DE AÇO INOX	UN	1,000	132,90	132,9000					
SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 1 1/2"	UN	1,000	42,29	42,2900					
VALVULA DE METAL 1"	UN	1,000	27,22	27,2200					
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		202,410							
		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral			
		21,074	202,41		215,09	247,70			UN
Mão de Obra									
C4068		24,22							
BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm									
MAO DE OBRA									
PEDREIRO	H	2,2396	6,30	14,1095					
SERVENTE	H	1,9224	4,20	8,0741					
T O T A L MÃO DE OBRA		22,1836							
MATERIAL/SERVIÇO									
AREA GROSSA	M3	0,0080	40,37	0,3230					
CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000	0,43	1,3760					
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	1,0000	171,91	171,9100					
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		173,6090							
		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral			
		19,2988	173,61		-	215,09			
Mão de Obra									
C0609		22,18							
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO									
MAO DE OBRA									
AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,9612	4,20	4,0370					
AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,9224	4,20	8,0741					
ARMADOR/FERREIRO	H	1,9224	6,30	12,1111					
CARPINTEIRO	H	1,9224	6,30	12,1111					
PEDREIRO	H	4,9310	6,30	31,0653					
					243,58				UN



Engenheiro Civil
Edison Medeiros
CREA-CE 57466

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel: 9966-1111
(88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515

Anastácio Patrício F. Pontes
CPF: 966.876.783-00
Proprietário Administrador

Edilson Pontes

Mark

SERVENTE	H	7 8761	4,20	33,0796		
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	100,4782				
MATERIAL/SERVIÇO						
ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0440	8,17	0,3595		
AREIA MEDIA	M3	0,1610	40,37	6,4996		
AÇO CA-60	KG	2,5820	3,20	8,2624		
BRITA	M3	0,0770	49,98	3,8485		
CAL HIDRATADA	KG	7,6440	0,56	4,2806		
CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,2000	11,91	2,3820		
CIMENTO PORTLAND	KG	41,9090	0,43	18,0209		
TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0590	12,40	0,7316		
TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	141,1200	0,08	11,2896		
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	55,6747	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
Mão de Obra						
100,48			55,67			243,58
REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO					67,54	PT
MÃO DE OBRA						
AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,922	4,20	8,0724		
ENCANADOR	H	1,922	6,30	12,1086		
SERVENTE	H	1,684	4,20	7,0728		
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	27,254				
MATERIAL/SERVIÇO						
AREIA GROSSA	M3	0,0017	40,37	0,0686		
CAL HIDRATADA	KG	1,2500	0,56	0,7000		
CIMENTO PORTLAND	KG	1,2500	0,43	0,5375		
COTOVELO 90 DE PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	1,0000	0,58	0,5800		
COTOVELO 90 DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	1,0000	1,01	1,0100		
JOELHO PVC 90 ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	0,96	0,9600		
LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	1,0000	0,76	0,7600		
LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	1,27	1,2700		
TE DE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,0000	1,48	1,4800		
TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000	3,84	4,6080		
TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	1,2000	3,84	4,6080		
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	16,582	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
Mão de Obra						
27,25			16,58			67,54
REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO					74,90	PT
C4630						
C4631						



[Handwritten signature]
Edição: Macêdo Matins Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 57466

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515


Anastácio Patrício P. Pontes
CPF: 966.476.783-00
Proprietário Administrador

[Handwritten signature]

23



COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS			
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade	0,91	0,69
B4	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B5	LICENÇA MATERNIDADE	0,03	0,02
B6	ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B7	FÉRIAS GOZADAS + 1/3	10,42	7,96
B8	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B9	13 SALARIO	10,92	8,33
B10	DIAS DE CHUVA	1,65	0,00



Marcencels

16

CP


27

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha, Ceará. Tel.:
 (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515
 Anastácio Patrício P. Pontes
 CPF: 966.476.783-00
 Proprietário Administrador

Fº Edson Macêdo Martins Júnior
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 57466



B	Total de Encargos que recebem incidências de A	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	DEPOSITO POR RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C2	FÉRIAS (INDENIZADAS)	3,56	2,72
C3	AVISO PREVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C4	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidência de A	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	DE A EM B E DE A EM C2	7,80	2,98
D2	DE A EM C 4 E DE A2 (FGTS) EM C3	0,53	0,41
D	Total de Reincidência de um grupo sobre o outro	8,33	3,39
GRUPO E			
	TOTAL (A+B+C+D+E)	87,01	49,68



[Handwritten signature]
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 57466

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515

[Handwritten signature]
 Anastácio Pacheco P. Pombo
 CPF: 966.476.783-00
 Proprietário Administrador


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

28/58



ITEM	COMPOSIÇÃO DE BDI	DECIMAL %
A - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	DESCRICÃO	
A1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
B - ENCARGOS FINANCEIROS		1,84
B1	GARANTIA	0,32
B2	RISCO	0,50
B3	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
C - LUCRO		6,20
C1	LUCRO DA EMPRESA	6,20
D - IMPOSTOS		9,65
D1	PIS (Programa de Integração social)	0,65
D2	COFINS (Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social)	3,00
D3	ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) (2%ISSQN 5%)	4,00
D4	CPRB (2% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	2,00
TOTAL		24,23



Ed
Fco. Edison Macedo Martins Júnior
Engenheiro Civil
CREA-CE 57466

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha, Ceará. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515

29

Edilsoncelles

Edilson

APR
Anastácio Patrício P. Pontes
CPF: 966.476.783-00
Proprietário Administrador