

Virgílio & Jacyra Construções Ltda _ Me

CNPJ: 01.992.393/0001-20

Rua Francisco Eudes Nº 111 - Nova Betânia - Reriutaba/CE



CARTA PROPOSTA

A

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de MERUOCA/CE.

TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018

DATA DA LICITAÇÃO: 15/06/2018 ÀS 13hs00min

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

Prezados (as) V. Senhores (as).

Apresentamos a V. sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018**, pelo preço global de **R\$ 361.150,23 (TREZENTOS E SESENTA E UM MIL CENTO E CINQUENTA REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)**, com prazo de execução de **60 (SESENTA)** dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) **Sr.ª VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO**, carteira de identidade Nº 96031039825 SSP/CE e CPF nº 003.798.737-29, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos estar de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

Reriutaba, 15 de Junho de 2018.

Atenciosamente,


Virgilio Rodrigues X. Neto
Eng. Civil CREA 13239D

Atenciosamente

V&J


Virgílio & Jacira Construções Ltda.

CNPJ: 01.992.393/0001-29

Rua Francisco de Paula N° 111 - Nova Beberibe - Beberibe/CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSE E VEREADOR NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018 - SECRETARIA D INFRAESTRUTURA E URBANISMNO
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS
HORÁRIO:	13HS00MIN
OBRA:	RUAS



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feridos	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	46,45	17,71

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
	TOTAL	15,43	11,78


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41
	TOTAL	8,33	3,39

Virgilio

J

Virgilio Rodrigues Ximenes Neto
Eng. Civil
CREA-CE 13239-D
Socio Administrativo


TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS	
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SAO JOSE E VEREAÇÃO MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITIO AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005 03/2018 - SECRETARIA D INFRAESTRUTURA E URBANISMO
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS
HORÁRIO:	13HS00MN
OBRA:	RUAS



Virgílio & Jacira Construções Ltda.

CNPJ: 01.992.193/0001-20

Rua Francisco Cunha Nº 111 - Nova Betânia - Fortaleza/CE



Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

VRN
VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
Eng. Civil
CREA-CE 13239-D
Socio Administrativo

VRN

atrasados.

[Handwritten mark]



Virgílio & Jacira Construções Ltda.

CNPJ: 01.992.293/0001-20

Rua Francisco Euler Nº 111 - Nova Betânia - Curitiba - PR

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSE E VEREADOR MIGUEL TRÁDAS NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SÍTIO AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018 - SECRETARIA D INFRAESTRUTURA E URBANISMO
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS
HORARIO:	13HS00MIN
OBRA:	RUAS



COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,72
L	Lucro	9,95
TOTAL		10,67
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,40
DF	Despesas financeiras	1,60
R	Riscos	0,90
TOTAL		6,90
I		
Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
TOTAL		6,65

BDI = 26,87%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

VRX
VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
Eng. Civil
CREA-CE 13239-D
Socio Administrativo

RCP

Atencelos

Φ




Virgílio & Jacira Construções Ltda.

CNPJ: 06.992.393/0001-26

Rua Franklin e Mendes Nº 111 - Nova Beberibe - Beberibe - CE

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSE E VEREADOR SALES, TÁLIAUC NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO A AVENIDA PEDRO SAMPAYO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0005.03/2018 - SECRETARIA D INFRAESTRUTURA E URBANISNMO
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS
HORARIO:	13HS00MIN
OBRA:	RUAS



COD	DESCRIÇÃO	%
I	I - DESPESAS INDIRETAS	
AC	Administração central	4,01
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11
R	Riscos	0,56
	TOTAL	5,68
II	II - DESPESAS FINANCEIRAS	
G	GARANTIA/SEGURO	0,40
L	Lucro	7,40
	TOTAL	7,80
i	IV - Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 26,87%


$$(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Virgílio
VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
Eng. Civil
CREA-CE 13239-D
Socio Administrativo

AP

Wences

X



Virgílio & Jacira Construções Ltda.

CNPJ: 01.992.393/0001-20
Rua Francisco Bado, Nº 111 - Nova Pádua - Riohadas - CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE

LOCAL: SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE

ESPECIE: TOMADA DE PREÇOS Nº 3005 03/2018 - SECRETARIA D INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

HORARIO: 13HS00MIN

OBRA: RUAS

Assinatura

DATA: 15/06/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	Total parcela
1	RUA SÃO JOSÉ	283.500,88	20,00 % 56.700,18	20,00 % 56.700,18	20,00 % 56.700,18	15,00 % 42.525,13	15,00 % 42.525,13	10,00 % 28.350,08	283.500,88
2	RUA MIGUEL TRAJANO	77.649,35	20,00 % 15.529,87	20,00 % 15.529,87	20,00 % 15.529,87	15,00 % 11.647,40	15,00 % 11.647,40	10,00 % 7.764,94	77.649,35
		361.150,23	72.230,05	72.230,05	216.690,15	54.172,53	54.172,53	36.115,02	361.150,23
			72.230,05	144.460,10	216.690,15	270.862,68	325.035,21	361.150,23	361.150,23

VRXN
VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
Eng. Civil
CREA-CE 13239-D
Socio Administrativo

Assinatura




Virgílio & Jacira Construções Ltda.

CNPJ: 01.992.393/0001-20

Rua Francisco Euclides Nº 111 - Nova América - Recife/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VERDE NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, S/Nº AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005 03/2018 - SECRETARIA D INFRAESTRUTURA E URBANISMO
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS
HORÁRIO:	13HS00MIN
OBRA:	RUAS



VALOR TOTAL:	2.559,04
--------------	----------

2.3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.07500000	9.11	0.68
TOTAL MAO DE OBRA:						0.68
VALOR:						0,68
VALOR ENCARGOS (87.01%):						0.31
QUANTIDADE:						658.91
VALOR TOTAL:						448.06

VRN
VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
Eng. Civil
CREA-CE 13239-D
Socio Administrativo

Assencelós



Virgílio & Jacira Construções Ltda.

CNPJ: 01.692.391/0001-20

Rua Francisco Duarte Nº 111 - Nova Betânia - Teresina - PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SAO JOSÉ E VEREADOR NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005 03/2018 - SECRETARIA D INFRAESTRUTURA E URBANISMOM
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS
HORÁRIO:	13HS00M:IN
OBRA:	RUAS

TOTAL MAO DE OBRA:	4,29
--------------------	------

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,99
TOTAL MATERIAL:					2,99

SERVICO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,01
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	24,14
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,70
C3268	CONCRETO P/VIBR . FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,03400000	260,18
TOTAL SERVICOS:					10,10

VALOR:	17,38
VALOR ENCARGOS (87.01%):	3,77
QUANTIDADE:	251,34
VALOR TOTAL:	4.368,29

2.2.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	9,11
TOTAL MAO DE OBRA:					26,69

VALOR:	26,69
VALOR ENCARGOS (87.01%):	12,41
QUANTIDADE:	8,80
VALOR TOTAL:	234,87

2.2.5. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)


MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	9,11
TOTAL MAO DE OBRA:					91,19

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	45,91
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	55,89
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,50
TOTAL MATERIAL:					199,70

VALOR:	290,80
VALOR ENCARGOS (87.01%):	42,38
QUANTIDADE:	8,80

Virgilio
 VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
 Eng. Civil
 CREA-CE 13239-D
 Socio Administrativo

Abraçoes



Virgilio & Jacira Construções Ltda.

CNPJ: 01.992.293/0001-20

Rua Francisco Mendes N° 111 - Vila e Botafogo - Fortaleza - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSE E VERFALDE RUIZ NO MUNICÍPIO DE MERUOÇA-CE
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA/CE
LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA, SÍTIO A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOÇA-CE
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018 - SECRETARIA D INFRAESTRUTURA E URBANISMNO
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS
HORARIO:	13HS00MIN
OBRA:	RUAS



QUANTIDADE:	251,34
VALOR TOTAL:	1.314,51

2.2.1. C3782 - PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,57000000	0,50	2,29
17004 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	1,05000000	34,93	36,68
TOTAL MATERIAL:					38,97

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	9,11	9,11
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	13,43	10,07
TOTAL MAO DE OBRA:					19,18

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,15000000	49,90	7,49
TOTAL MATERIAL:					7,49

VALOR:	65,63
VALOR ENCARGOS (87,01%):	8,91
QUANTIDADE:	570,94
VALOR TOTAL:	37.470,79

2.2. C2864 - LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	9,11	11,84
TOTAL MAO DE OBRA:					11,84

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12403 PO DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,15000000	28,94	33,28
TOTAL MATERIAL:					33,28

VALOR:	45,20
VALOR ENCARGOS (87,01%):	5,59
QUANTIDADE:	52,71
VALOR TOTAL:	2.382,49

Virgilio Rodrigues Ximenes Neto
Eng. Civil
CREA-CE 13239-D
Socio Administrativo

2.2.3. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	13,43	2,01
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	9,11	2,28

Atenciosos



Virgílio & Jacira Construções Ltda.

CNPJ: 01.992.391/0001-29

Rua Francisco Eudes nº 111 - Novo Horizonte - Curitiba/PR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSE E VEREADOR MIGUEL TRAMBOLO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SÍTIO AVENIDA BOMFIM SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005 03/2018 - SECRETARIA D INFRAESTRUTURA E URBANISMO
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS
HORÁRIO:	13HS00MIN
OBRA:	RUAS



2.1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	60,87	0,06
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	22,24	0,04
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	24,63	0,05
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,15

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	10,45	0,04
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	21,65	0,04
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	23,14	0,05
TOTAL MAO DE OBRA:					0,13

VALOR:	0,28
VALOR ENCARGOS (87,01%):	0,12
QUANTIDADE:	658,91
VALOR TOTAL:	184,49

2.1.2. C2938 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10727 COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	74,12	7,41
10769 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	SEINFRA	H	0,30000000	15,98	4,79
TOTAL EQUIPAMENTO:					12,20

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	9,11	6,38
TOTAL MAO DE OBRA:					6,38

VALOR:	18,58
VALOR ENCARGOS (87,01%):	5,74
QUANTIDADE:	658,91
VALOR TOTAL:	12.242,55

2.1.3. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	13,43	0,67
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	9,11	4,56
TOTAL MAO DE OBRA:					5,23

VALOR:	5,23
VALOR ENCARGOS (87,01%):	2,45

Virgílio
VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
Eng. Civil
CREA-CE 13239-D
Socio Administrativo

Aracelis
Página 7



Virgílio & Jacira Construções Ltda.

CNPJ: 01.992.393/0001-20

Rua Francisco Farias Nº 111 - Nova República - Teresina/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR NO MUNICÍPIO DE MERUOÇA-CE
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA/CE
LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA. SITIO AVENIDA PRÍNCIPE SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOÇA-CE
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005 63/2018 - SECRETARIA D INFRAESTRUTURA E URBANISMO
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS
HORÁRIO:	13HS00MIN
OBRA:	RUAS



TOTAL SERVIÇO:	10,10
VALOR:	17,38
VALOR ENCARGOS (87,01%):	3,77
QUANTIDADE:	740,28
VALOR TOTAL:	12.866,07

1.3.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	9,11	26,69
TOTAL MAO DE OBRA:						26,69

VALOR:	26,69
VALOR ENCARGOS (87,01%):	12,41
QUANTIDADE:	25,91
VALOR TOTAL:	691,54

1.3.5. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	9,11	91,10
TOTAL MAO DE OBRA:						91,10

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	45,91	35,72
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	55,89	53,98
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,50	110,00
TOTAL MATERIAL:						199,70

VALOR:	290,80
VALOR ENCARGOS (87,01%):	42,38
QUANTIDADE:	25,91
VALOR TOTAL:	7.534,63

1.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	9,11	0,68
TOTAL MAO DE OBRA:						0,68

VALOR:	0,68
VALOR ENCARGOS (87,01%):	0,31
QUANTIDADE:	2.258,71
VALOR TOTAL:	1.563,12

Virgílio Rodrigues Ximenes Neto
Virgílio Rodrigues Ximenes Neto
Eng. Civil
CREA-CE 13239-D
Socio Administrativo

[Handwritten signature]



Virgilio & Jacira Construções Ltda.

CNPJ: 01.992.391/0001-20

Rua Francisco Emberti Nº 111 - Nova Betânia - Fortaleza - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSE E VERDEZINHA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SÍTIO AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005 03/2018 - SECRETARIA D INFRAESTRUTURA E URBANISMO
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS
HORÁRIO:	13HS00MIN
OBRA:	RUAS



MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	1,00000000	9,11	9,11
10445	CALCETEIRO	0,75000000	13,43	10,07
TOTAL MAO DE OBRA:				19,18

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	0,15000000	49,90	7,49
TOTAL MATERIAL:				7,49

VALOR:	65,63
VALOR ENCARGOS (87.01%):	8,91
QUANTIDADE:	2.039,61
VALOR TOTAL:	133.859,60

1.3.2. C2864 - LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	1,30000000	9,11	11,84
TOTAL MAO DE OBRA:				11,84

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12403	PO DE PEDRA	1,15000000	28,94	33,28
TOTAL MATERIAL:				33,28

VALOR:	45,20
VALOR ENCARGOS (87.01%):	5,59
QUANTIDADE:	183,99
VALOR TOTAL:	8.312,29

Virgilio Rodrigues Ximenes Neto
 Eng. Civil
 CREA-CE 13239-D
 Sócio Administrativo

1.3.3. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	0,15000000	13,43	2,01
12543	SERVENTE	0,25000000	9,11	2,28
TOTAL MAO DE OBRA:				4,29

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	1,00000000	2,99	2,99
TOTAL MATERIAL:				2,99

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	0,25000000	3,01	0,75
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT PROF ATÉ 1,50m	0,01500000	24,14	0,36
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	0,03700000	3,70	0,14
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	0,03400000	260,18	8,85

Virgilio Rodrigues Ximenes Neto



Virgílio & Jacira Construções Ltda.

CNPJ: 01.992.393/0001-20

Rua Francisco Euclides Nº 111 - Nova Betânia - Recife/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SAO JOSE E VEREADOR GILMÁRIO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SÍTIO A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018 - SECRETARIA D INFRAESTRUTURA E URBANISMOM
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS
HORARIO:	13HS00MIN
OBRA:	RUAS

11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	9,38	1,41
TOTAL MATERIAL:						43,42
VALOR:						128,28
VALOR ENCARGOS (87.01%):						8,55
QUANTIDADE:						12,00
VALOR TOTAL:						1.539,36

1.2.3. C2938 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10727	COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	74,12	7,41
10769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	SEINFRA	H	0,30000000	15,98	4,79
TOTAL EQUIPAMENTO:					12,20	
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	9,11	6,38
TOTAL MAO DE OBRA:					6,38	
VALOR:					18,58	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					5,74	
QUANTIDADE:					2.298,71	
VALOR TOTAL:					42.710,03	

2.4. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	13,43	0,67
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	9,11	4,56
TOTAL MAO DE OBRA:					5,23	
VALOR:					5,23	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					2,43	
QUANTIDADE:					740,28	
VALOR TOTAL:					3.871,66	

VRN
VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
Eng. Civil
CREA-CE 13239-D
Socio Administrativo

1.3.1. C3782 - PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,57000000	0,50	2,29
17004	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	1,05000000	34,93	38,68
TOTAL MATERIAL:					58,97	
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	



Virgílio & Jacira Construções Ltda.

CNPJ: 01.992.393/0001-29

Rua Francisco Farias Nº 111 - Casa de Frente - Itacimbuá - PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SAO JOSE E VEREADOR JOSE DE SAUS NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SÍTIO A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3665.03/2016 - SECRETARIA D INFRAESTRUTURA E URBANISMO
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS
HORÁRIO:	13H500MIN
OBRA:	RUAS



1.1.1. COMP.MERUOCA - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (HxMÊS)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18584 ENGENHEIRO JÚNIOR	SEINFRA	HxMÊS	0,11000000	11173,67	1229,10
18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	SEINFRA	HxMÊS	0,08900000	4969,00	442,24
TOTAL MAO DE OBRA:					1671,34
VALOR:					1.645,13
VALOR ENCARGOS:					-26,21
QUANTIDADE:					6,00
VALOR TOTAL:					9.870,78

1.2.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	60,87	0,06
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	22,24	0,04
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	24,63	0,05
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,15
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10337 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	10,45	0,04
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	21,66	0,04
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	23,14	0,05
TOTAL MAO DE OBRA:					0,13
VALOR:					0,28
VALOR ENCARGOS (87,01%):					0,10
QUANTIDADE:					2.298,71
VALOR TOTAL:					643,64

UPXN
VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
 Eng. Civil
 CREA-CE 13239-D
 Socio Administrativo

1.2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,51000000	14,76	66,57
TOTAL MATERIAL:					66,57
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	9,11	18,22
TOTAL MAO DE OBRA:					18,22
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02500000	29,44	30,10
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	11,96	11,96

UPXN

Virgilio

VALOR ENCARGOS: 50.826,30
VALOR BDI: 76.482,43
VALOR TOTAL: 361.150,23

Trezentos e Sessenta e Um Mil Cento e Cinquenta reais e Vinte e Três centavos

VRXN
VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
Eng. Civil
CREA-CE 13239-D
Socio Administrativo



[Signature]

Attestado

[Signature]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 15/06/2018

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE

LOCAL: SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE

ESPECIE: TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018 - SECRETARIA D INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

HORARIO: 13HS00MIN

OBRA: RUAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.298,71	0,68	0,18	0,86	1.976,89
2		RUA MIGUEL TRAJANO							77.649,35
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							17.436,62
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	658,91	0,28	0,08	0,36	237,21
2.1.2	C2938	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM BASE EM PEDRA	SEINFRA	M2	658,91	18,58	4,99	23,57	15.530,51
2.1.3	C2207	RETRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	251,34	5,23	1,41	6,64	1.668,90
2.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							59.646,07
2.2.1	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRAFEGO PESADO	SEINFRA	M2	570,94	65,63	17,63	83,26	47.536,46
2.2.2	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	52,71	45,20	12,15	57,35	3.022,92
2.2.3	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	251,34	17,38	4,67	22,05	5.542,05
2.2.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	8,80	26,69	7,17	33,86	297,97
2.2.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	8,80	290,80	78,14	368,94	3.246,67
2.3		SERVIÇOS DIVERSOS							566,66
2.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	658,91	0,68	0,18	0,86	566,66
VALOR ORÇAMENTO: 284.667,80									
VALOR SEM ENCARGOS: 233.841,50									



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 15/06/2018

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE

OBRA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE

PREFEITURA: SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE

LOCAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 3005 03/2018 - SECRETARIA D INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ESPECIE: 180 DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 13HS00MIN

HORARIO: RUAS


Virgilio Rodrigues
VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
 Eng. Civil
 CREA-CE 13239-D
 Socio Administrativo

Virgilio S. Jacira Construções Ltda.

CNPJ: 01.2092.3093/0001-20

Rua Presidente Dutra, nº 111 - Nova Brasília - Fortaleza - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEMI BDI	BDI	COM BDI	
1		RUA SÃO JOSÉ							283.500,88
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							12.523,08
1.1.1	COMP.MERUOCA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	HXMES	6,00	1.645,13	442,05	2.087,18	12.523,08
1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES							827,54
1.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.298,71	0,28	0,08	0,36	827,54
1.2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	128,28	34,47	162,75	1.953,00
1.2.3	C2938	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	SEINFRA	M2	2.298,71	18,58	4,99	23,57	54.180,59
1.2.4	C2207	RETRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	740,28	5,23	1,41	6,64	4.915,46
1.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							207.124,32
1.3.1	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 Mpa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	2.039,61	65,63	17,63	83,26	169.817,93
1.3.2	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	183,90	45,20	12,15	57,35	10.546,67
1.3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	740,28	17,38	4,67	22,05	16.323,17
1.3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	25,91	26,69	7,17	33,86	877,31
1.3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	25,91	290,80	78,14	368,94	9.559,24
1.4		SERVIÇOS DIVERSOS							1.976,89



WBJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE

Virgílio & Jacira Construções Ltda.

CNPJ: 07.972.303/0001-29

Rua Francisco de Sá, 411 - Nova Brasília - Banguera - RT

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE
LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO A AVENIDA PEDRO SAMPARAO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2016 - SECRETARIA D INFRAESTRUTURA E URBANISMO
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA OBRA:	60 DIAS
HORARIO DO CERTAME:	13H500MIN
OBRA:	CONSOLIDADO


Virgílio Rodrigues Ximenes Neto
Eng. Civil
CREA-CE 13239-D
Socio Administrativo

DATA: 15/08/2018

ITEM	CODIGO	DESCRICO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRACAO DA OBRA								
1.1	COMP MERUOC A	ADMINISTRACAO DA OBRA	PROPRIA	HXME\$	6,00	1.645,13	442,05	2.087,18	12.523,08
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.957,62	0,28	0,08	0,36	1.064,74
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	128,28	34,47	162,75	1.953,00
2.3	C2938	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM BASE EM PEDRA	SEINFRA	M2	2.957,62	18,58	4,59	23,57	69.711,10
2.4	C2207	RETRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	991,62	5,23	1,41	6,64	6.584,36
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
3.1	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	2.610,55	65,63	17,63	83,26	217.354,39
3.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	236,61	45,20	12,15	57,35	13.689,58
3.3	C0365	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	991,62	17,38	4,67	22,05	21.865,22
3.4	C1266	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	34,71	26,69	7,17	33,86	1.175,28
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	34,71	290,80	78,14	368,94	12.805,91
4	SERVIÇOS DIVERSOS								
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.957,62	0,68	0,18	0,86	2.543,55
						VALOR ORÇAMENTO:			284.667,80
						VALOR ENCARGOS:			59.350,72

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
 Virgílio & Jacira Construções Ltda.

CNPJ: 01.292.393/0001-29
 Rua Francisco de Paula, S/Nº 111 - Nova Gerência - Itaipubela - CE

W&J

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE
LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005/03/2018 - SECRETARIA D INFRAESTRUTURA E URBANISMO
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS
HORARIO:	13HS00MIN
OBRA:	RUAS

(Handwritten initials)

(Handwritten signature)
VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
 Eng. Civil
 CREA-CE 13239-D
 Socio Administrativo

DATA: 15/06/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)	%	
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS			
1	RUA SÃO JOSÉ	94.787,28	113.191,23	0,00	15.404,21	60.038,17	283.500,88	78,50
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9.870,78	0,00	0,00	0,00	2.652,30	12.523,08	3,47
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	33.008,07	1.318,08	0,00	14.438,54	13.111,90	61.876,59	17,13
1.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	50.345,31	111.873,15	0,00	1.045,67	43.860,20	207.124,32	57,35
1.4	SERVIÇOS DIVERSOS	1.563,12	0,00	0,00	0,00	413,77	1.976,89	0,55
2	RUA MIGUEL TRAJANO	24.698,78	32.017,76	0,00	4.488,57	16.444,26	77.649,35	21,50
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.603,60	0,00	0,00	4.137,96	3.695,07	17.436,62	4,83
2.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	14.647,12	32.017,76	0,00	350,61	12.630,59	59.646,07	16,52
2.3	SERVIÇOS DIVERSOS	448,06	0,00	0,00	0,00	118,60	566,66	0,16
TOTAL:		119.486,06	145.208,99	0,00	19.972,78	76.482,43	361.150,23	100,00

VALOR ORÇAMENTO: 284.667,80
 VALOR BDI TOTAL: 76.482,43
 VALOR TOTAL: 361.150,23
 Trezentos e Sessenta e Um Mil Cento e Cinquenta reais e Vinte e Três centavos