

PRIME

Construções e Locações LTDA

CARTA PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 0312.01/2019



COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA

O Licitante PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 19.967.758/0001-21, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

- ✦ Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei R. nº 8.666/93 e suas alterações e as condições da TOMADA DE PREÇOS Nº 0312.01/2019.
- ✦ Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, ora apresentado para fins de habilitação;
- ✦ Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei N.º 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
- ✦ Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.
- ✦ Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo 1, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MERUOCA/CE.

VALOR GLOBAL R\$ 272.668,23 (Duzentos e Setenta e Dois Mil, Seiscentos e Sessenta e Oito reais e Vinte e Três centavos).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr.º o (a) Sr. (a). OLEGÁRIO VASCONCELOS JÚNIOR, Carteira de Identidade nº. 7760462 MTE-CE e CPF nº 028.836.723-50 como representante legal desta empresa

Concordamos em manter a validade da proposta por um período de 60(sessenta) dias, desde a data fixada para a abertura das propostas.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Prime Construções & Locação Ltda.
Olegário Vasconcelos Júnior
Olegário Vasconcelos Júnior
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 028.836.723-50

Joaquim Barreto Lima Neto
Joaquim Barreto Lima Neto
CREA - 47.755-D

RUA CESARINA LOPES BARRETO, 990, CAMPO DOS VELHOS, SOBRAL/CE, CEP 62.170-100
CNPJ: 19.967.758/0001-21
FONE: (88) 9713.3134

| RESUMO DO ORÇAMENTO | | DATA: |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | | 19/12/2019 |
| OBRA: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE | |
| CONTRATANTE: | A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA | |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 0312.01/2019 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | |
| PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 120 (cento e vinte) dias | |
| PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|--------------|----------------------------|-------------|--------|
| 1 | orçamento consolidado | 272.668,23 | 100,00 |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17.297,31 | 6,34 |
| 1.2 | PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS | 249.604,05 | 91,54 |
| 1.3 | SERVIÇOS DIVERSOS | 5.766,87 | 2,11 |
| VALOR TOTAL: | | 272.668,23 | 100,00 |

Duzentos e Setenta e Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Oito reais e Vinte e Três centavos

Prime Construções & Locação Ltda.
Olegário Vasconcelos Júnior
 Olegário Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50

Joaquim Barreto Lima Neto
 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D



AE

[Large handwritten signature]

MUNICÍPIO DE MERUOCA
6595
PRIME
Construções e Locações LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 19/12/2019

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0312.01/2019 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias


[Handwritten Signature]

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------------|---------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1 | | ORÇAMENTO CONSOLIDADO | | | | | | 214.922,82 | 272.668,23 |
| 1.1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | 13.660,45 | 17.297,31 |
| 1.1.1 | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | 13.660,45 | 17.297,31 |
| 1.1.1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 96,00 | 130,64 | 165,74 | 12.541,44 | 15.911,04 |
| 1.1.1.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 5.545,07 | 0,20 | 0,25 | 1.109,01 | 1.386,27 |
| 1.2 | | PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS | | | | | | 196.725,41 | 249.604,05 |
| 1.2.1 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | 196.725,41 | 249.604,05 |
| 1.2.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 5.545,07 | 1,57 | 1,99 | 8.705,76 | 11.034,69 |
| 1.2.1.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 5.080,03 | 26,71 | 33,89 | 135.687,60 | 172.162,22 |
| 1.2.1.3 | C0365 | BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 3.100,24 | 16,88 | 21,42 | 52.332,05 | 66.407,14 |
| 1.3 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | 4.546,96 | 5.766,87 |
| 1.3.1 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | 4.546,96 | 5.766,87 |
| 1.3.1.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 5.545,07 | 0,82 | 1,04 | 4.546,96 | 5.766,87 |
| VALOR TOTAL: | | | | | | | | 272.668,23 | 272.668,23 |

DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

PRIME Construções & Locação Ltda.
 Olegário Vasconcelos Júnior
 Sócio - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50

Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 19/12/2019

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRA: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE |
| CONTRATANTE: | A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 0312.012019 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO |
| PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 120 (cento e vinte) dias |
| PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------------|---------|-----------------|-----------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1 | | SITIO PALMEIRAS | | | | | | | |
| 1.1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | |
| 1.1.1 | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 12,00 | 130,64 | 165,74 | 1.567,68 | 1.988,88 |
| 1.1.1.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 262,19 | 0,20 | 0,25 | 52,44 | 65,55 |
| 1.2 | | PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS | | | | | | | |
| 1.2.1 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 262,19 | 1,57 | 1,99 | 411,64 | 521,76 |
| 1.2.1.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 238,35 | 26,71 | 33,89 | 6.366,33 | 8.077,68 |
| 1.2.1.3 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 158,90 | 16,88 | 21,42 | 2.662,23 | 3.403,64 |
| 1.3 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | | |
| 1.3.1 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 262,19 | 0,82 | 1,04 | 215,00 | 272,68 |
| 2 | | DISTRITO DE SÃO FRANCISCO | | | | | | | |
| 2.1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | |
| 2.1.1 | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 12,00 | 130,64 | 165,74 | 1.567,68 | 1.988,88 |
| 2.1.1.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 1.095,08 | 0,20 | 0,25 | 219,02 | 273,77 |
| 2.2 | | PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS | | | | | | | |
| 2.2.1 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO | | | | | | | |
| 2.2.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.095,08 | 1,57 | 1,99 | 1.719,28 | 2.179,21 |
| 2.2.1.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.018,68 | 26,71 | 33,89 | 27.208,94 | 34.523,07 |
| 2.2.1.3 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 509,34 | 16,88 | 21,42 | 8.507,66 | 10.910,06 |
| 2.3 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | | |
| | | | | | | | | 897,97 | 1.138,88 |



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 19/12/2019

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRA: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE |
| CONTRATANTE: | A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 0312.01/2019 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO |
| PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 120 (cento e vinte) dias |
| PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITARIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|---------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------------|---------|-----------------|-----------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 2.3.1 | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | | | |
| 2.3.1.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 1.095,08 | 0,82 | 1,04 | 897,97 | 1.138,88 |
| 3 | SITIO SÃO VICENTE | | | | | | | | |
| 3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 3.1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | |
| 3.1.1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 12,00 | 130,64 | 165,74 | 1.567,68 | 1.988,88 |
| 3.1.1.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 825,00 | 0,20 | 0,25 | 165,00 | 206,25 |
| 3.2 | PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS | | | | | | | | |
| 3.2.1 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO | | | | | | | | |
| 3.2.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 825,00 | 1,57 | 1,99 | 1.295,25 | 1.641,75 |
| 3.2.1.2 | C2886 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 750,00 | 26,71 | 33,89 | 20.032,50 | 25.417,50 |
| 3.2.1.3 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 500,00 | 16,88 | 21,42 | 8.440,00 | 10.710,00 |
| 3.3 | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | | | |
| 3.3.1 | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | | | |
| 3.3.1.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 825,00 | 0,82 | 1,04 | 676,50 | 858,00 |
| 4 | SITIO SANTO ELIAS | | | | | | | | |
| 4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 4.1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | |
| 4.1.1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 12,00 | 130,64 | 165,74 | 1.567,68 | 1.988,88 |
| 4.1.1.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 660,00 | 0,20 | 0,25 | 132,00 | 165,00 |
| 4.2 | PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS | | | | | | | | |
| 4.2.1 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO | | | | | | | | |
| 4.2.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 660,00 | 1,57 | 1,99 | 1.036,20 | 1.313,40 |
| 4.2.1.2 | C2886 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 600,00 | 26,71 | 33,89 | 16.026,00 | 20.334,00 |



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 19/12/2019

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRA: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE |
| CONTRATANTE: | A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 0312.01/2019 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO |
| PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 120 (cento e vinte) dias |
| PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------------------|---------|-----------------|-----------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 4.2.1.3 | C0365 | BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 400,00 | 16,88 | 21,42 | 6.752,00 | 8.568,00 |
| 4.3 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | 541,20 | 686,40 |
| 4.3.1 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | 541,20 | 686,40 |
| 4.3.1.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 660,00 | 0,82 | 1,04 | 541,20 | 686,40 |
| 5 | | ACESSO BANHO DO CHICO DO ZÉ -SITIO SÃO FRANCISCO | | | | | | 21.157,60 | 26.842,32 |
| 5.1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | 1.673,28 | 2.120,88 |
| 5.1.1 | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | 1.673,28 | 2.120,88 |
| 5.1.1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 12,00 | 130,64 | 165,74 | 1.567,68 | 1.988,88 |
| 5.1.1.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 528,00 | 0,20 | 0,25 | 105,60 | 132,00 |
| 5.2 | | PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS | | | | | | 19.051,36 | 24.172,32 |
| 5.2.1 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO | | | | | | 19.051,36 | 24.172,32 |
| 5.2.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 528,00 | 1,57 | 1,99 | 828,96 | 1.050,72 |
| 5.2.1.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 480,00 | 26,71 | 33,89 | 12.820,80 | 16.267,20 |
| 5.2.1.3 | C0365 | BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 320,00 | 16,88 | 21,42 | 5.401,60 | 6.854,40 |
| 5.3 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | 432,96 | 549,12 |
| 5.3.1 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | 432,96 | 549,12 |
| 5.3.1.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 528,00 | 0,82 | 1,04 | 432,96 | 549,12 |
| 6 | | SITIO PALMEIRAS | | | | | | 28.121,66 | 35.677,09 |
| 6.1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | 1.718,18 | 2.177,01 |
| 6.1.1 | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | 1.718,18 | 2.177,01 |
| 6.1.1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 12,00 | 130,64 | 165,74 | 1.567,68 | 1.988,88 |
| 6.1.1.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 752,50 | 0,20 | 0,25 | 150,50 | 188,13 |
| 6.2 | | PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS | | | | | | 25.786,43 | 32.717,48 |
| 6.2.1 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO | | | | | | 25.786,43 | 32.717,48 |



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
19/12/2019

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRA: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE |
| CONTRATANTE: | A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 0312.01/2019 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO |
| PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 120 (cento e vinte) dias |
| PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|---------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------------|---------|------------------|------------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 6.2.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 752,50 | 1,57 | 1,99 | 1.181,43 | 1.497,48 |
| 6.2.1.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 700,00 | 26,71 | 33,89 | 18.697,00 | 23.723,00 |
| 6.2.1.3 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 350,00 | 16,88 | 21,42 | 5.908,00 | 7.497,00 |
| 6.3 | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | | 617,05 | 782,60 |
| 6.3.1 | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | | 617,05 | 782,60 |
| 6.3.1.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 752,50 | 0,82 | 1,04 | 617,05 | 782,60 |
| 7 | RUA PEDRO PINTO | | | | | | | 10.628,01 | 13.483,60 |
| 7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | 1.616,52 | 2.049,93 |
| 7.1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | 1.616,52 | 2.049,93 |
| 7.1.1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 12,00 | 130,64 | 165,74 | 1.567,68 | 1.988,88 |
| 7.1.1.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 244,20 | 0,20 | 0,25 | 48,84 | 61,05 |
| 7.2 | PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS | | | | | | | 8.811,25 | 11.179,70 |
| 7.2.1 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | | 8.811,25 | 11.179,70 |
| 7.2.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 244,20 | 1,57 | 1,99 | 383,39 | 485,96 |
| 7.2.1.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 222,00 | 26,71 | 33,89 | 5.929,62 | 7.523,58 |
| 7.2.1.3 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 148,00 | 16,88 | 21,42 | 2.498,24 | 3.170,16 |
| 7.3 | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | | 200,24 | 253,97 |
| 7.3.1 | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | | 200,24 | 253,97 |
| 7.3.1.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 244,20 | 0,82 | 1,04 | 200,24 | 253,97 |
| 8 | SITIO SÃO GONÇALO | | | | | | | 45.277,69 | 57.443,12 |
| 8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | 1.803,30 | 2.283,41 |
| 8.1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | 1.803,30 | 2.283,41 |
| 8.1.1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 12,00 | 130,64 | 165,74 | 1.567,68 | 1.988,88 |
| 8.1.1.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 1.178,10 | 0,20 | 0,25 | 235,62 | 294,53 |



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 19/12/2019


| | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRA: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA |
| CONTRATANTE: | A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 0312.01/2019 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO |
| PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 120 (cento e vinte) dias |
| PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------------|---------|-------------------|-----------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 8.2 | | PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS | | | | | | | |
| 8.2.1 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | | |
| 8.2.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.178,10 | 1,57 | 1,99 | 1.849,62 | 2.344,42 |
| 8.2.1.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.071,00 | 26,71 | 33,89 | 28.606,41 | 36.296,19 |
| 8.2.1.3 | C0365 | BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 714,00 | 16,88 | 21,42 | 12.052,32 | 15.293,88 |
| 8.3 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | | |
| 8.3.1 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | | |
| 8.3.1.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 1.178,10 | 0,82 | 1,04 | 966,04 | 1.225,22 |
| VALOR TOTAL: | | | | | | | | 272.668,25 | |

Duzentos e Setenta e Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Oito reais e Vinte e Cinco centavos

Prime Construções & Locação Ltda.
 Diretor Vitor Carlos Farias
 Glegário Vasconcelos Junior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.830.723-50

Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :
19/12/2019

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRA: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE |
| CONTRATANTE: | A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 0312.01/2019 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO |
| PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 120 (cento e vinte) dias |
| PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS | | | | Total parcela |
|------|----------------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|---------------|
| | | | MÊS1 | MÊS2 | MÊS3 | MÊS4 | |
| 1 | ORÇAMENTO CONSOLIDADO | 272.668,23 | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 100,00 % |
| | | | 68.167,06 | 68.167,06 | 68.167,06 | 68.167,05 | 272.668,23 |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17.297,31 | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 100,00 % |
| | | | 4.324,33 | 4.324,33 | 4.324,33 | 4.324,32 | 17.297,31 |
| 1.2 | PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS | 249.604,05 | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 100,00 % |
| | | | 62.401,01 | 62.401,01 | 62.401,01 | 62.401,02 | 249.604,05 |
| 1.3 | SERVIÇOS DIVERSOS | 5.766,87 | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 100,00 % |
| | | | 1.441,72 | 1.441,72 | 1.441,72 | 1.441,71 | 5.766,87 |
| | | 272.668,23 | 68.167,06 | 136.334,12 | 204.501,18 | 272.668,23 | 272.668,23 |


 Sérgio Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.838.723-50


 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D



PRIME
Construções e Locações LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 19/12/2019

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRA: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE |
| CONTRATANTE: | A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 0312.012/2019 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO |
| PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 120 (cento e vinte) dias |
| PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MES1 | MES2 | MES3 | MES4 | Total parcela |
|------|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | SITIO PALMEIRAS | 14.330,19 | 25,00 % 3.582,55 | 25,00 % 3.582,55 | 25,00 % 3.582,55 | 25,00 % 3.582,54 | 100,00 % 14.330,19 |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.054,43 | 25,00 % 513,61 | 25,00 % 513,61 | 25,00 % 513,61 | 25,00 % 513,60 | 100,00 % 2.054,43 |
| 1.2 | PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS | 12.003,08 | 25,00 % 3.000,77 | 25,00 % 3.000,77 | 25,00 % 3.000,77 | 25,00 % 3.000,77 | 100,00 % 12.003,08 |
| 1.3 | SERVIÇOS DIVERSOS | 272,68 | 25,00 % 68,17 | 25,00 % 68,17 | 25,00 % 68,17 | 25,00 % 68,17 | 100,00 % 272,68 |
| 2 | DISTRITO DE SÃO FRANCISCO | 51.013,87 | 25,00 % 12.753,47 | 25,00 % 12.753,47 | 25,00 % 12.753,47 | 25,00 % 12.753,46 | 100,00 % 51.013,87 |
| 2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.262,65 | 25,00 % 565,66 | 25,00 % 565,66 | 25,00 % 565,66 | 25,00 % 565,67 | 100,00 % 2.262,65 |
| 2.2 | PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS | 47.612,34 | 25,00 % 11.903,09 | 25,00 % 11.903,09 | 25,00 % 11.903,09 | 25,00 % 11.903,07 | 100,00 % 47.612,34 |
| 2.3 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1.138,88 | 25,00 % 284,72 | 25,00 % 284,72 | 25,00 % 284,72 | 25,00 % 284,72 | 100,00 % 1.138,88 |
| 3 | SITIO SÃO VICENTE | 40.822,38 | 25,00 % 10.205,59 | 25,00 % 10.205,59 | 25,00 % 10.205,59 | 25,00 % 10.205,61 | 100,00 % 40.822,38 |
| 3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.195,13 | 25,00 % 548,78 | 25,00 % 548,78 | 25,00 % 548,78 | 25,00 % 548,79 | 100,00 % 2.195,13 |
| 3.2 | PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS | 37.769,25 | 25,00 % 9.442,31 | 25,00 % 9.442,31 | 25,00 % 9.442,31 | 25,00 % 9.442,32 | 100,00 % 37.769,25 |
| 3.3 | SERVIÇOS DIVERSOS | 858,00 | 25,00 % 214,50 | 25,00 % 214,50 | 25,00 % 214,50 | 25,00 % 214,50 | 100,00 % 858,00 |
| 4 | SITIO SANTO ELIAS | 33.055,68 | 25,00 % 8.263,92 | 25,00 % 8.263,92 | 25,00 % 8.263,92 | 25,00 % 8.263,92 | 100,00 % 33.055,68 |
| 4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.153,88 | 25,00 % 538,47 | 25,00 % 538,47 | 25,00 % 538,47 | 25,00 % 538,47 | 100,00 % 2.153,88 |
| 4.2 | PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS | 30.215,40 | 25,00 % 7.553,85 | 25,00 % 7.553,85 | 25,00 % 7.553,85 | 25,00 % 7.553,85 | 100,00 % 30.215,40 |




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 19/12/2019

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
 CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0312.01/2019 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MES1 | MES2 | MES3 | MES4 | Total parcela |
|------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 4.3 | SERVIÇOS DIVERSOS | 686,40 | 25,00 % 171,60 | 25,00 % 171,60 | 25,00 % 171,60 | 25,00 % 171,60 | 100,00 % 686,40 |
| 5 | ACESSO BANHO DO CHICO DO ZE -SITIO SÃO FRANCISCO | 26.842,32 | 25,00 % 6.710,58 | 25,00 % 6.710,58 | 25,00 % 6.710,58 | 25,00 % 6.710,58 | 100,00 % 26.842,32 |
| 5.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.120,88 | 25,00 % 530,22 | 25,00 % 530,22 | 25,00 % 530,22 | 25,00 % 530,22 | 100,00 % 2.120,88 |
| 5.2 | PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS | 24.172,32 | 25,00 % 6.043,08 | 25,00 % 6.043,08 | 25,00 % 6.043,08 | 25,00 % 6.043,08 | 100,00 % 24.172,32 |
| 5.3 | SERVIÇOS DIVERSOS | 549,12 | 25,00 % 137,28 | 25,00 % 137,28 | 25,00 % 137,28 | 25,00 % 137,28 | 100,00 % 549,12 |
| 6 | SITIO PALMEIRAS | 35.677,09 | 25,00 % 8.919,27 | 25,00 % 8.919,27 | 25,00 % 8.919,27 | 25,00 % 8.919,28 | 100,00 % 35.677,09 |
| 6.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.177,01 | 25,00 % 544,25 | 25,00 % 544,25 | 25,00 % 544,25 | 25,00 % 544,26 | 100,00 % 2.177,01 |
| 6.2 | PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS | 32.717,48 | 25,00 % 8.179,37 | 25,00 % 8.179,37 | 25,00 % 8.179,37 | 25,00 % 8.179,37 | 100,00 % 32.717,48 |
| 6.3 | SERVIÇOS DIVERSOS | 782,60 | 25,00 % 195,65 | 25,00 % 195,65 | 25,00 % 195,65 | 25,00 % 195,65 | 100,00 % 782,60 |
| 7 | RUA PEDRO PINTO | 13.483,60 | 25,00 % 3.370,90 | 25,00 % 3.370,90 | 25,00 % 3.370,90 | 25,00 % 3.370,90 | 100,00 % 13.483,60 |
| 7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.049,93 | 25,00 % 512,48 | 25,00 % 512,48 | 25,00 % 512,48 | 25,00 % 512,49 | 100,00 % 2.049,93 |
| 7.2 | PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS | 11.179,70 | 25,00 % 2.794,93 | 25,00 % 2.794,93 | 25,00 % 2.794,93 | 25,00 % 2.794,91 | 100,00 % 11.179,70 |
| 7.3 | SERVIÇOS DIVERSOS | 253,97 | 25,00 % 63,49 | 25,00 % 63,49 | 25,00 % 63,49 | 25,00 % 63,50 | 100,00 % 253,97 |
| 8 | SITIO SÃO GONÇALO | 57.443,12 | 25,00 % 14.360,78 | 25,00 % 14.360,78 | 25,00 % 14.360,78 | 25,00 % 14.360,78 | 100,00 % 57.443,12 |
| 8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.283,41 | 25,00 % 570,85 | 25,00 % 570,85 | 25,00 % 570,85 | 25,00 % 570,86 | 100,00 % 2.283,41 |



[Handwritten signatures and initials]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 19/12/2019

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE


CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0312.01/2019 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias


| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS | | | | Total parcela |
|------|----------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|
| | | | MÊS1 | MÊS2 | MÊS3 | MÊS4 | |
| 8.2 | PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS | 53.934,49 | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 100,00 % |
| | | | 13.483,62 | 13.483,62 | 13.483,62 | 13.483,63 | 53.934,49 |
| 8.3 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1.225,22 | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 100,00 % |
| | | | 306,31 | 306,31 | 306,31 | 306,29 | 1.225,22 |
| | | 272.668,25 | 68.167,06 | 68.167,06 | 204.501,18 | 68.167,07 | 272.668,25 |



Prime Construções & Locação Ltda.
 Olegário Vasconcelos Junior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.830.723-50

Joaquim Bezerra Lima Neto
 CREA - 47.755-D

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | DATA : 19/12/2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | OBRA: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE |
| | CONTRATANTE: | A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA |
| | MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 0312.01/2019 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO |
| | PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 120 (cento e vinte) dias |
| | PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |



1.1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|----------|---------|-------------|----------------|--------------|-------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,66000000 | 13,21 | 21,93 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 21,93 | |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|-------------------------------------|---------|-------------|----------------|---------------|-------|
| I0537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1,02000000 | 27,52 | 28,07 |
| I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1,00000000 | 17,81 | 17,81 |
| I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4,50000000 | 13,65 | 61,43 |
| I1725 | PREGO 15X15 | SEINFRA | KG | 0,15000000 | 9,35 | 1,40 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 108,71 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | 130,64 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 120,55 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | 10,09 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 130,64 |
| VALOR BDI (26.87%): | 35,10 |
| VALOR COM BDI: | 165,74 |
| QUANTIDADE: | 96,00 |
| VALOR TOTAL: | 12.541,44 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 15.911,04 |


1.1.1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

| EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|---------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------|
| I0700 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | SEINFRA | H | 0,00100000 | 57,84 | 0,06 |
| I0758 | NÍVEL (CHP) | SEINFRA | H | 0,00200000 | 0,46 | 0,00 |
| I0775 | TEODOLITO (CHP) | SEINFRA | H | 0,00200000 | 1,18 | 0,00 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 0,06 | |

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|-------------|------|
| I0037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 0,00332000 | 14,52 | 0,05 |
| I2382 | NIVELADOR | SEINFRA | H | 0,00166000 | 21,46 | 0,04 |
| I2445 | TOPOGRAFO | SEINFRA | H | 0,00166000 | 28,70 | 0,05 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 0,14 | |

| | |
|--------------------------|----------|
| VALOR: | 0,20 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 0,13 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | 0,07 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 0,20 |
| VALOR BDI (26.87%): | 0,05 |
| VALOR COM BDI: | 0,25 |
| QUANTIDADE: | 5.545,07 |
| VALOR TOTAL: | 1.109,01 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 1.386,27 |

|  | | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | DATA: |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|-------|
| | | | | |
| OBRA: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE | | | |
| CONTRATANTE: | A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA | | | |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 0312.01/2019 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | | | |
| PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 120 (cento e vinte) dias | | | |
| PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias | | | |

FLS. 3630


1.2.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

| EQUIPAMENTO | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10590 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | SEINFRA | H | 0,00112821 | 32,88 | 0,04 |
| 10607 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | SEINFRA | H | 0,00220513 | 51,65 | 0,11 |
| 10610 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | SEINFRA | H | 0,00169231 | 46,48 | 0,08 |
| 10625 | GRADE DE DISCOS (CHI) | SEINFRA | H | 0,00038462 | 2,53 | 0,00 |
| 10642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | SEINFRA | H | 0,00000000 | 67,12 | 0,00 |
| 10667 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | SEINFRA | H | 0,00038462 | 21,50 | 0,01 |
| 10698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) | SEINFRA | H | 0,00400000 | 106,08 | 0,42 |
| 10721 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | SEINFRA | H | 0,00035897 | 137,56 | 0,05 |
| 10723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | H | 0,00087179 | 130,70 | 0,11 |
| 10739 | GRADE DE DISCOS (CHP) | SEINFRA | H | 0,00217949 | 3,56 | 0,01 |
| 10756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | H | 0,00256410 | 171,71 | 0,44 |
| 10780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | SEINFRA | H | 0,00217949 | 72,76 | 0,16 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | | 1,43 |

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,01064102 | 13,21 | 0,14 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 0,14 |


| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | 1,57 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 1,41 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | 0,16 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 1,57 |
| VALOR BDI (26.87%): | 0,42 |
| VALOR COM BDI: | 1,99 |
| QUANTIDADE: | 5.545,07 |
| VALOR TOTAL: | 8.705,76 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 11.034,69 |

1.2.1.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

| EQUIPAMENTO | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | SEINFRA | H | 0,05000000 | 20,03 | 1,00 |
| 10726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | SEINFRA | H | 0,01000000 | 64,18 | 0,64 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | | 1,64 |

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10445 | CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0,24900000 | 17,86 | 4,44 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,49800000 | 13,21 | 6,58 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 11,02 |

| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 10111 | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | 38,18 | 5,73 |
| 11600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | 55,49 | 8,32 |



| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | DATA: 19/12/2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | OBRA: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE |
| | CONTRATANTE: | A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA |
| | MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 0312.01/2019 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO |
| | PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 120 (cento e vinte) dias |
| | PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |



| | |
|--------------------------|------------|
| TOTAL MATERIAL: | 14,05 |
| VALOR: | 26,71 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 21,25 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | 5,46 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 26,71 |
| VALOR BDI (26.87%): | 7,18 |
| VALOR COM BDI: | 33,89 |
| QUANTIDADE: | 5.080,03 |
| VALOR TOTAL: | 135.687,60 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 172.162,22 |

1.2.1.3. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,12450000 | 17,83 | 2,22 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,20750000 | 13,21 | 2,74 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 4,96 |

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12544 | FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) | SEINFRA | M | 1,00000000 | 2,49 | 2,49 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 2,49 |


| SERVICO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | SEINFRA | M2 | 0,25000000 | 3,23 | 0,81 |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 0,01500000 | 29,06 | 0,44 |
| C3211 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | SEINFRA | M3 | 0,03700000 | 3,18 | 0,12 |
| C3268 | CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 0,03400000 | 237,07 | 8,06 |
| TOTAL SERVICIO: | | | | | | 9,43 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | 16,88 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 12,59 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | 4,29 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 16,88 |
| VALOR BDI (26.87%): | 4,54 |
| VALOR COM BDI: | 21,42 |
| QUANTIDADE: | 3.100,24 |
| VALOR TOTAL: | 52.332,05 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 66.407,14 |


1.3.1.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,06225000 | 13,21 | 0,82 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 0,82 |

| | |
|--------|------|
| VALOR: | 0,82 |
|--------|------|

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <p>PRIME Construções e Locações LTDA</p> | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | DATA : 19/12/2019 |
| | OBRA: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE | |
| | CONTRATANTE: | A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA | |
| | MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 0312.01/2019 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | |
| | PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 120 (cento e vinte) dias | |
| | PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias | |

| | |
|--------------------------|----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 0,44 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | 0,38 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 0,82 |
| VALOR BDI (26.87%): | 0,22 |
| VALOR COM BDI: | 1,04 |
| QUANTIDADE: | 5.545,07 |
| VALOR TOTAL: | 4.546,96 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | 5.766,87 |




Prime Construções & Locação Ltda.
Olegário Vasconcelos Junior
 Olegário Vasconcelos Junior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50

Joaquim Barreto Lima Neto
 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D

|  | | COMPOSIÇÃO DO BDI | | DATA: |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-------|
| | | | | |
| OBRA: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE | | | |
| CONTRATANTE: | A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA | | | |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 0312.01/2019 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | | | |
| PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 120 (cento e vinte) dias | | | |
| PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias | | | |

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 01 - DESPESAS INDIRETAS | | |
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4,00 |
| DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1,18 |
| R | RISCOS | 0,50 |
| TOTAL | | 5,68 |
| 02 - BENEFÍCIO | | |
| S + G | GARANTIA/SEGUROS | 0,40 |
| L | LUCRO | 7,40 |
| TOTAL | | 7,80 |
| 03 - IMPOSTOS | | |
| I | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 2,00 |
| | CPRB (2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) | 4,50 |
| TOTAL | | 10,15 |



BDI = 26,87%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Prime Construções & Locação Ltda.
Olegário Vasconcelos Júnior
 Olegário Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.830.723-50

Joaquim Barreto Lima Neto
 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D

(Handwritten signatures and initials)

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

DATA :

19/12/2019

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRA: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE |
| CONTRATANTE: | A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 0312.01/2019 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO |
| PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 120 (cento e vinte) dias |
| PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MÊS % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50 | 2,50 |
| A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |

| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 17,85 | 0,00 |
| B2 | FERIADOS | 3,71 | 0,00 |
| B3 | AUXILIO - ENFERMIDADE | 0,92 | 0,71 |
| B4 | 13º SALÁRIO | 10,83 | 8,33 |
| B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0,07 | 0,06 |
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0,72 | 0,56 |
| B7 | DIAS DE CHUVAS | 1,55 | 0,00 |
| B8 | AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0,11 | 0,09 |
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | 9,18 | 7,07 |
| B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,03 | 0,02 |
| | TOTAL | 44,97 | 16,84 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5,60 | 4,31 |
| C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0,13 | 0,10 |
| C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4,40 | 3,39 |
| C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4,81 | 3,70 |
| C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,47 | 0,36 |
| | TOTAL | 15,41 | 11,86 |

| | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7,55 | 2,83 |
| D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,47 | 0,36 |
| | TOTAL | 8,02 | 3,19 |

HORISTA = 85,20%
MENSALISTA = 48,69%

A + B + C + D

Prime Construções & Locação Ltda.
Olegário Vasconcelos Júnior
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 028.336.723-50

Joaquim Barreto Lima Neto
Joaquim Barreto Lima Neto
CREA - 47.755-D