



**Virgílio & Jacyra Construções Ltda\_EPP**  
**CNPJ: 01.992.393/0001-20**  
 Rua Francisco Eudes Nº 111 – Nova Betânia – Reriutaba/CE



A  
 Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de MERUOCA/CE  
 Data da licitação: 11/02/2020 às 13hs00min

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2401.02/2020

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS 2401.02/2020, pelo preço global de R\$ 191.356,80 (CENTO E NOVENTA E UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), com prazo de execução de 60 (SESSENTA) DIAS.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA- CE.	R\$ 191.356,80

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.º VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO, carteira de identidade Nº 96031039825 SSP/CE e CPF nº 003.798.737-29, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

- ❖ Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
- ❖ Finalizando, afirmamos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Reriutaba, 10 de fevereiro de 2020


*Virgilio Rodrigues X. Neto*

**Virgilio Rodrigues X. Neto**  
 Eng. Civil CREA 13239D


Reconheço a(s) Firmas (s) ( ) por Autenticidade,  
 ( ) por Semelhança De *Virgilio Rodrigues X. Neto*  
 Dou Fe. *Virgilio Rodrigues X. Neto*  
 11 FEV 2020 Sobral - CE

Cartório Edilson Almeida - 2º Ofício  
 Trav. do Xerez, 223 - Centro - Sobral - CE  
 Tel: (88) 3611.0546

Antestemunha (s) ( ) da Verdade:  
 MARIA APARECIDA SILVA - Titular Interina  
 RITA DE CÁSSIA GABRIEL COSTA - Substituta  
 JAQUELINE MARIA SOUSA COSTA - Substituta  
 VALIDO(A) SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.







## RESUMO DO ORÇAMENTO

<b>OBRA:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA- CE.	<b>DATA :</b> 11/02/2020	<b>BDI :</b> 26,87%
<b>PREFEITURA:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
<b>PROCESSO:</b>	nº 2401.02/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	85,20%	12/2018
<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	49.501,80	25,87
2	SERVIÇOS AUXILIARES	47.955,00	25,06
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	11.350,00	5,93
4	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	76.650,00	40,06
5	SERVIÇOS DIVERSOS	5.900,00	3,08

**VALOR TOTAL: 191.356,80 100,00**

**CENTO E NOVENTA E UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS**

  
  
 2-20  
 UNXU  
  


# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS


**PROCESSO:** nº 2401.02/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

**PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 60 (SESSENTA) DIAS

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**DATA:** 11/02/2020      **BDI:** 26,87%

**FONTE:** SEINFRA      **VERBÃO:** 026.1 COM DESONERAÇÃO      **HORA:** 85,20%      **MES:** 12/2018



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
<b>CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>								
.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	147,91	39,74	187,65
<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>								
.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	5.000,00	7,45	2,00	9,45
<b>SERVIÇOS AUXILIARES</b>								
<b>LASTROS</b>								
.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	500,00	75,60	20,31	95,91
<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>								
<b>REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO</b>								
.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	5.000,00	1,79	0,48	2,27
<b>CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>								
<b>RODOVIÁRIA</b>								
.1	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	5.000,00	12,08	3,25	15,33
<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>								
<b>LIMPEZA FINAL</b>								
.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	5.000,00	0,93	0,25	1,18
<b>TOTAL</b>								
								<b>49.501,80</b>
								<b>2.251,80</b>
								<b>2.251,80</b>
								<b>47.250,00</b>
								<b>47.250,00</b>
								<b>47.955,00</b>
								<b>47.955,00</b>
								<b>11.350,00</b>
								<b>11.350,00</b>
								<b>11.350,00</b>
								<b>76.650,00</b>
								<b>76.650,00</b>
								<b>76.650,00</b>
								<b>5.900,00</b>
								<b>5.900,00</b>

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

PROCESSO: nº 2401.02/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 11/02/2020 BDI: 26,87%  
 FONTE: SEINFRA VERBÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO HORA: 85,20% MES: DATA REF.: 12/2018



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
VALOR TOTAL: 191.356,80									
CENTO E NOVENTA E UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS									

~~1~~

10000

10000



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA- CE.
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS
PROCESSO:	nº 2401.02/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS

DATA : 11/02/2020 BDI : 26.87%

FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85.20%	-	12/2018

**Virgílio & Jacyrá**  
Consultores Lda  
Rua: 27 443 443001 13



### 1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,88000000	13,21	24,83
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>24,83</b>	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	31,17	31,79
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,17	20,17
1	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	15,45	69,53
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	10,58	1,59
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>123,08</b>	

<b>VALOR:</b>	<b>147,91</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>136,49</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>11,42</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>147,91</b>
<b>VALOR BDI (26.87%):</b>	<b>39,74</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>187,65</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>12,00</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>1.774,92</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>	<b>2.251,80</b>

### 1.2.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
3	SERVENTE	SEINFRA	H	0,56400000	13,21	7,45
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>7,45</b>	

<b>VALOR:</b>	<b>7,45</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>4,02</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>3,43</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>7,45</b>
<b>VALOR BDI (26.87%):</b>	<b>2,00</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>9,45</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>37.250,00</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>	<b>47.250,00</b>


### 2.1.1. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,22200000	13,21	16,14
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>16,14</b>	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA- CE.	<b>DATA :</b> 11/02/2020	<b>BDI :</b> 26,87%
<b>PREFEITURA:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
<b>PROCESSO:</b>	nº 2401.02/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	85,20%	-
<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>REF</b>	12/2016



10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1.15000000	51,70	59,46
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>59,46</b>
<b>VALOR:</b>						<b>75,60</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>68,18</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>						<b>7,42</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>75,60</b>
<b>VALOR BDI (26,87%):</b>						<b>20,31</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>95,91</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>500,00</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>37.800,00</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>						<b>47.955,00</b>

### 3.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	37,24	0,04
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	58,50	0,13
10610	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	52,64	0,09
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,86	0,00
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	76,01	0,00
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	24,35	0,01
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	120,02	0,48
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,67	0,06
10723	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	147,91	0,13
3	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	4,02	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	194,33	0,50
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	82,31	0,18
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>1,63</b>	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01205128	13,21	0,16
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>0,16</b>	

<b>VALOR:</b>	<b>1,79</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>1,57</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>	<b>0,22</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>1,79</b>
<b>VALOR BDI (26,87%):</b>	<b>0,48</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>2,27</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>8.950,00</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>	<b>11.350,00</b>

G-  
VITAN

M

A

P

S


# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**Virgílio & Jacyra**  
Consultores e Engenheiros

<b>OBRA:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA- CE.
<b>PREFEITURA:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS
<b>PROCESSO:</b>	nº 2401.02/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	60 (SESSENTA) DIAS
<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS

DATA : 11/02/2020      BDI : 26,87%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018



## 4.1.1. C3100 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	35,78	1,79
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	72,65	0,73
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>2,52</b>

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,18800000	17,83	3,35
3	SERVENTE	SEINFRA	H	0,47000000	13,21	6,21
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>9,56</b>


VALOR:	12,08
VALOR SEM ENCARGOS:	7,23
VALOR ENCARGOS (85,20%):	4,85
VALOR COM ENCARGOS:	12,08
VALOR BDI (26,87%):	3,25
VALOR COM BDI:	15,33
QUANTIDADE:	5,000,00
VALOR TOTAL:	60,400,00
VALOR TOTAL COM BDI:	76,650,00

## 5.1.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07050000	13,21	0,93
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,93</b>

VALOR:	0,93
VALOR SEM ENCARGOS:	0,50
VALOR ENCARGOS (85,20%):	0,43
VALOR COM ENCARGOS:	0,93
VALOR BDI (26,87%):	0,25
VALOR COM BDI:	1,18
QUANTIDADE:	5,000,00
VALOR TOTAL:	4,650,00
VALOR TOTAL COM BDI:	5,900,00

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


 <b>Virgílio &amp; Jacyra</b> Engenharia Ltda CNPJ 07.041.110/0001-10	<b>OBRA:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA- CE.	<b>DATA:</b> 11/02/2020	<b>BDI:</b> 26,87%
	<b>PREFEITURA:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS	<b>SEINFRA:</b>	026.1 COM DESONERAÇÃO
	<b>PROCESSO:</b>	nº 2401.02/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	<b>HORA:</b>	85,20%
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>MES:</b>	
	<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>REF:</b>	12/2016



ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	DIA 30		DIA 60		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25,87	49.501,80	50,00	24.750,90	50,00	24.750,90	100,00	49.501,80
2	SERVIÇOS AUXILIARES	25,06	47.955,00	50,00	23.977,50	50,00	23.977,50	100,00	47.955,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	5,93	11.350,00	50,00	5.675,00	50,00	5.675,00	100,00	11.350,00
4	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	40,06	76.650,00	50,00	38.325,00	50,00	38.325,00	100,00	76.650,00
5	SERVIÇOS DIVERSOS	3,08	5.900,00	0,00	0,00	100,00	5.900,00	100,00	5.900,00
			191.356,80	48,46	92.728,40	51,54	98.628,40		
				48,46	92.728,40	100,00	191.356,80	191.356,80	



## COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA- CE.	DATA : 11/02/2020	BDI : 26,87%
<b>PREFEITURA:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
<b>PROCESSO:</b>	nº 2401.02/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	85,20%	12/2018
<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS		



COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>01 - DESPESAS INDIRETAS</b>	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11
R	RISCOS	0,56
	<b>TOTAL</b>	<b>5,68</b>

	<b>02 - BENEFÍCIO</b>	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,40
L	LUCRO	7,40
	<b>TOTAL</b>	<b>7,80</b>

<b>I</b>	<b>03 - IMPOSTOS</b>	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15</b>

**BDI = 26,87%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.	DATA : 11/02/2020	BDI : 26,87%									
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">FONTE</td> <td style="width: 25%;">VERSÃO</td> <td style="width: 25%;">HORA</td> <td style="width: 25%;">MÊS</td> <td style="width: 20%;">REF.</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td></td> <td>12/2018</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		12/2018
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF.								
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		12/2018								
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS											
PROCESSO:	nº 2401.02/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO											
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS											
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS											



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60	0,60
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
	<b>TOTAL</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		
B2	FERIADOS	17,85	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	3,71	0,00
B4	13º SALÁRIO	0,92	0,71
B5	LICENÇA PATERNIDADE	10,83	8,33
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,07	0,06
B7	DIAS DE CHUVAS	0,72	0,56
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	1,55	0,00
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,11	0,09
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	9,18	7,07
		0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	5,60	4,31
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,13	0,10
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,40	3,39
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	4,81	3,70
		0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>

HORISTA = 85,20%  
MENSALISTA = 48,69%

A + B + C + D