

EXTREMO

Construções & Serviços




DECLARAÇÃO

Ao Município de MERUOCA-CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2401.01/2020

A empresa EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 36.040.598/0001-90, com sede na AV Francisco Camilo, 870, Centro, 62160-000, Coreaú-CE, através de seu responsável legal JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO, DECLARA, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto da licitação nº 2401.01/2020 no município de Meruoca-CE, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Coreaú-CE, 05 de FEVEREIRO DE 2020


JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO
ADMINISTRADOR
CPF: 065.777.653-08


Otávio Rodrigues Lima Neto
Engenheiro Civil
CREA CE 12731 D




Reconheço a (s) firmas (s) semelhante verdadeira de: JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO

Em test. _____ da Verdade
TIANGUÁ-CE 10 FEV 2020

BEL. RICARDO LUIS NEVES SOLOM - Oficial
 MARIA JOSE ROCHA - substituta
 ANTONIO CAMILO BARROSO TELLES - Escrivão Autorizado
 GABRIEL LIMA DE SENA - Escrivão Autorizado

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

05/02



EXTREMO
Construções & Serviços



CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE
TOMADA DE PREÇO Nº - 2401.01/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Prezados Senhores,

O Licitante EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ - 36.040.598/0001-90, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei: Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n. 8.666/93 e suas alterações e as condições da TOMADA DE PREÇO Nº 2401.01/2020

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, ora apresentado para fins de habilitação;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no XXXIII do art. 7º da constituição Federal (inciso V do art. 27 da lei n 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especialmente no anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE

VALOR GLOBAL R\$ 192.368,96 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

Proponente: EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS .

Endereço: AVENIDA FRANCISCO CAMILO N 870 - CENTRO - COREAU- CE

CNPJ: 36.040.598/0001 - 90

Prazo de execução: 120 (cento e vinte) dias

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) dias

E - mail: extremoconstrucoes10@outlook.com

Telefone: (88) : 9.8102.2051 (88) 9.93731859

TIANGUÁ - CE 28 DE JANEIRO DE 2020


JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO
ADMINISTRADOR
CPF:065.777.653-08


Otávio Rodrigues Lima Neto
Engenheiro Civil
CREACE 12.731 D


RUA: AV FRANCISCO CAMILO, N 870, CENTRO, COREAU/CE

CNPJ:36.040.598/0001-90

EMAIL: EXTREMOCONTRUCOES10@OUTLOOK.COM

TELEFONE:(88)981022051 (88)993731859

02
07



EXTREMO


Construções & Serviços




ORÇAMENTO

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MERUOCA - CE

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERCIÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PREMILINARES				
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA				
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	162,42	1.949,04
1.2		PRESPARAÇÃO DO TERRENO				
1.2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	152.900,00	1,00	152.900,00
		SUB - TOTAL				154.849,04
		TOTAL BO B.D.I				37.519,92
		CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS				192.368,96


JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO
ADMINISTRADOR
CPF:065.777.653-08



Otávio Rodrigues Lima Neto
Engenheiro Civil
CREA CE 12.731 D

RUA: AV FRANCISCO CAMILO. N 870, CENTRO, COREAÚ/CE
CNPJ:36.040.598/0001-90
EMAIL: EXTREMOCONTRUCOES10@OUTLOOK.COM
TELEFONE:(88)981022051 (88)993731859





03



EXTREMO


Construções & Serviços




CRONOGRAMA

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE


ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
		FISICO%	FINANCEIRO	FISICO%	FINANCEIRO	FISICO%	FINANCEIRO	FISICO%	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00%	48.092,24	25,00%	48.092,24	25,00%	48.092,24	25,00%	48.092,24	100,00%	192.368,96
	TOTAIS PARCIAIS	25,00%	48.092,24	25,00%	48.092,24	25,00%	48.092,24	25,00%	48.092,24		
	TOTAIS ACUMULADOS	25,00%	48.092,24	50,00%	96.184,48	75,00%	144.276,72	100,00%	192.368,96	100,00%	192.368,96


JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO
ADMINISTRADOR
CPF:065.777.653-08



Otávio Rodrigues Lima Neto
Engenheiro Civil
CREA CE 12731 D

RUA: AV FRANCISCO CAMILO, N 870, CENTRO, COREAÚ/CE
CNPJ:36.040.598/0001-90
EMAIL: EXTREMOCONTRUCOES10@OUTLOOK.COM
TELEFONE:(88)981022051 (88)993731859

40/0



EXTREMO
Construções & Serviços




COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE


Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER				162,42	M2	
	MAO DE OBRA						
	MONTADOR	H	0,6613	17,83	11,79		
	PEDREIRO	H	0,5669	17,83	10,11		
	SERVENTE	H	0,6613	13,21	8,74		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	30,6400				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	7,22	1,23		
	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	9,16	1,56		
	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5000	20,41	30,62		
	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	69,98	69,98		
	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	182,74	2,28		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	105,6700				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	30,64		26,1053	105,67	-	-	162,42
00927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE					1,00	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,041	13,21	0,54		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,540				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,54		0,460				1,00

JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO
ADMINISTRADOR
CPF:065.777.653-08


Otávio Rodrigues Lima Neto
Engenheiro Civil
CREACE 12.731 D

RUA: AV FRANCISCO CAMILO. N 870, CENTRO, COREAÚ/CE
CNPJ:36.040.598/0001-90
EMAIL: EXTREMOCONTRUCOES10@OUTLOOK.COM
TELEFONE:(88)981022051 (88)993731859






EXTREMO

Construções & Serviços




BDI		
GRUPO A Despesas Indiretas		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
R	RISCO	0,50%
GRUPO B Benefício		
G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,20%
GRUPO C		
Impostos		
I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	4,00%
I4	CPRB (4,5% apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
		10,15%
BDI		24,23%


JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO
ADMINISTRADOR
CPF:065.777.653-08


Otávio Rodrigues Lima Neto
Engenheiro Civil
CREACE 12.731 D


RUA: AV FRANCISCO CAMILO, N 870, CENTRO, COREAÚ/CE
CNPJ:36.040.598/0001-90
EMAIL: EXTREMOCONTRUCOES10@OUTLOOK.COM
TELEFONE:(88)981022051 (88)993731859


06/07



EXTREMO

Construções & Serviços



CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	17,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78	0,00
B2	Feridos	3,41	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade	0,89	0,71
B4	13 SALARIO	10,71	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,41	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,89	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	43,03	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,06	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,68	3,39
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,99	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,43	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	16,28	11,86
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,66	2,83
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,43	0,36
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,09	3,19
TOTAL (A+B+C+D+E)		85,20	48,69

JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO
ADMINISTRADOR
CPF:065.777.653-08

Otávio Rodrigues Lima Neto
Engenheiro Civil
CREA CE 12.731 D

RUA: AV FRANCISCO CAMILO, N 870, CENTRO, COREAÚ/CE
CNPJ:36.040.598/0001-90
EMAIL: EXTREMOCONTRUCOES10@OUTLOOK.COM
TELEFONE:(88)981022051 (88)993731859

07/07