



**CONSTRUTORA NOVA TERRA**

Um novo conceito em construções

Massapê-Ce, 10 de Fevereiro de 2020

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal da Meruoca

**TOMADA DE PREÇOS Nº 2401.01/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

DATA DA LICITAÇÃO: 11/02/2020 às 09h00Min



**OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.**

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2401.01/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**, pelo preço global de **R\$ 195.955,38 (Cento e Noventa e Cinco Mil Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos)**, prazo de execução de **120 (cento e vinte) dias corridos**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Francisco Fausto dos Santos**, Carteira de Identidade nº 862813 - Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 061.653.893-68, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Francisco Fausto dos Santos

CPF: 061.653.893-68

Titular

João Batista Moreira

CREA/CE: 9227D


Resp. Técnico

**CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP**

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



**CONSTRUÇÕES**  
**NOVA TERRA**  
Um conceito em construções


### RESUMO DO ORÇAMENTO


DATA :  
11/02/2020

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
PROCESSO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2401.01/2020
LOCAL CERTAME:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE
HORARIO:	09HS00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS
DATA:	11/02/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	157.735,96	80,50
1.1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	3.306,96	1,69
1.2	PREPARAÇÃO DO TERRENO	154.429,00	78,81
2	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	38.219,42	19,50
		VALOR ORÇAMENTO:	157.735,96 100,00
		VALOR BDI TOTAL:	38.219,42
		VALOR TOTAL:	195.955,38


CENTO E NOVENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO

  
Francisco Fausto dos Santos  
CPF: 061.653.893-68  
Titular

  
João Batista Moreira  
CREA/CE: 9227D  
Resp. Técnico







**CONSTRUÇÕES**  
**NOVA TERRA**  
Um conceito em construções

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


DATA:


11/02/2020


OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
PROCESSO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2401.01/2020
LOCAL CERTAME:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE
HORÁRIO:	09HS00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS
DATA:	11/02/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					157.735,96
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA					3.306,96
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	275,58	3.306,96
1.2		PREPARAÇÃO DO TERRENO					154.429,00
1.2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	152.900,0	1,01	154.429,00
VALOR ORÇAMENTO:							157.735,96
VALOR BDI TOTAL:							38.219,42
VALOR TOTAL:							195.955,38

**CENTO E NOVENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS**

  
Francisco Fausto dos Santos  
CPF: 061.653.893-68  
Titular

  
João Batista Moreira  
CREA/CE: 9227D  
Resp. Técnico





**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA : 11/02/2020

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
PROCESSO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2401.01/2020
LOCAL CERTAME:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE
HORÁRIO:	09HS00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS
DATA:	11/02/2020



**1.1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	2,95500000	17,83	52,69
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,95500000	17,83	52,69
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,95500000	13,21	39,04
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>144,42</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	16,84	2,86
11945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	22,79	3,87
12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	27,12	40,68
18395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	78,20	78,20
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>125,61</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	444,25	5,55
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					<b>5,55</b>

<b>VALOR:</b>	<b>275,58</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>207,70</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>67,88</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>275,58</b>
<b>VALOR BDI (24.23%):</b>	<b>66,77</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>12,00</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>3.306,96</b>


**1.2.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07623900	13,21	1,01
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>1,01</b>

<b>VALOR:</b>	<b>1,01</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>0,54</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>0,47</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>1,01</b>
<b>VALOR BDI (24.23%):</b>	<b>0,24</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>152.900,00</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>154.429,00</b>

*Francisco Fausio dos Santos*  
Francisco Fausio dos Santos  
CPF: 061.653.893-68  
Titular

*João Batista Moreira*  
João Batista Moreira  
CREA/CE: 9227D  
Resp. Técnico



**CONSTRUÇÕES**

**NOVA TERRA**

Um conceito em construções

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

DATA:  
11/02/2020

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCCA-CE

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCCA-CE

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2401.01/2020

LOCAL CERTAME: SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCCA, SITO A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCCA-CE

HORÁRIO: 09HS00MIN

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS


PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 11/02/2020


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	157.735,96	25,00 % 39.433,99	25,00 % 39.433,99	25,00 % 39.433,99	25,00 % 39.433,99	100,00 % 157.735,96
2	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	38.219,42	25,00 % 9.554,86	25,00 % 9.554,86	25,00 % 9.554,86	25,00 % 9.554,86	100,00 % 38.219,42
		195.955,38	48.988,85 48.988,85	48.988,85 97.977,70	48.988,85 146.966,55	48.988,83 195.955,38	195.955,38

*Francisco Fausto dos Santos*  
Francisco Fausto dos Santos  
CPF: 061.653.893-68  
Titular

*João Batista Moreira*  
João Batista Moreira  
CREA/CE: 9227D  
Resp. Técnico



*A* *BB* *BB*



**CONSTRUÇÕES**  
**NOVA TERRA**  
Um conceito em construções

### COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA :

11/02/2020

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREGOS Nº 2401.01/2020
HORÁRIO:	09HS00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS
BDI:	24,23%
TABELA:	SEINFRA CE 026.1 COM DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>I - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
<b>TOTAL</b>		<b>3,80</b>

I	II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO	%
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	4,50
	CPRB	2,00
<b>TOTAL</b>		<b>10,15</b>

	III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO	%
L	LUCRO	5,61
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
R	RISCOS	0,50
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
<b>TOTAL</b>		<b>7,45</b>



BDI = 24,23%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

*Francisco Fausto dos Santos*  
Francisco Fausto dos Santos  
CPF: 061.653.893-68  
Titular

*João Batista Moreira*  
João Batista Moreira  
CREA/CE: 9227D  
Resp. Técnico

*(Handwritten marks)*




**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

DATA :

11/02/2020

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2401.01/2020
HORARIO:	09HS00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS
BDI:	24,23%
TABELA:	SEINFRA CE 026.1 COM DESONERAÇÃO



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>

J

BR

Φ

su

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS		DATA:
		11/02/2020
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2401.01/2020	
HORARIO:	09HS00MIN	
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS	
BDI:	24,23%	
TABELA:	SEINFRA CE 026.1 COM DESONERAÇÃO	




HORISTA = 85,20%  
MENSALISTA = 48,69%

A + B + C + D

*Francisco Fausto dos Santos*  
Francisco Fausto dos Santos  
CPF: 061.653.893-68  
Titular

*João Batista Moreira*  
João Batista Moreira  
CREA/CE: 9227D  
Resp. Técnico



*[Handwritten marks]*