


CARTA PROPOSTA



MERUOCA-CE, 09 DE MARÇO DE 2020

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Meruoca

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2102.01/2020

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para a execução das obras do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2102.01/2020, pelo preço global R\$ 51.670,71 (cinquenta e um mil seiscentos e setenta reais e setenta e um centavos), com prazo de execução de 90 (noventa) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. FRANCISCO ENILSON CARNEIRO XAVIER, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1089038, expedida em 15/05/1986, Órgão Expedidor SSP-CE, e CPF nº: 428.209.101-06, residente e domiciliado a Rua do Açude, nº 06, Centro, Meruoca-CE, CEP: 62.130-000, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 70 (setenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, afirmamos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos, e declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço. Declaramos por fim que na elaboração de nossa proposta, nos preços unitários, propostos para cada item constante na Planilha de Orçamento, foram incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, ligantes betuminosos, custo horário de utilização de equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, impostos e taxas, despesas administrativas, transporte, seguros e lucro.

Atenciosamente,

Francisco Enilson e Xavier

Francisco Enilson Carneiro Xavier
CPF nº 428.209.101-06
AGOSTINHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME
CNPJ nº 31.909.368/0001-09

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



PLANILHA DE PREÇOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2102.01/2020

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	V.UNIT	V.GLOBAL
01	Construção de praça na Avenida Monsenhor Furtado, no município de Meruoca-CE	und	01	R\$ 51.670,71 (cinquenta e um mil seiscentos e setenta reais e setenta e um centavos)	R\$ 51.670,71 (cinquenta e um mil seiscentos e setenta reais e setenta e um centavos)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$ 51.670,71 (cinquenta e um mil seiscentos e setenta reais e setenta e um centavos)
--------------------------------	--

Meruoca, 09 de março de 2020

Francisco Enilson e Xavier

Francisco Enilson Carneiro Xavier
CPF nº 428.209.101-06
AGOSTINHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME
CNPJ nº 31.909.368/0001-09

Maria Dayane Lima do Nascimento

Maria Dayane Lima do Nascimento
Engenheira Civil
CREA-CE 51 500

[Handwritten mark]


[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA AVENIDA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
 LOCAL: SEDE, MERUOCA-CE
 BDI: 26,87%
 TABELA REFERÊNCIA: 026.1 DESONERADA
 DATA: 09 DE MARÇO DE 2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.950,31
1.1		PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	124,32	157,72	1.892,64
1.1.1	C1937	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	250,73	0,18	0,23	57,67
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					1.075,74
2.1		ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	5,02	30,58	38,80	194,78
2.1.1	C1256	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	12,03	57,72	73,23	880,96
3.0		MUROS					25.031,53
3.1		MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	76,78	175,74	222,96	17.118,87
3.1.1	C1807	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	20,57	303,20	384,67	7.912,66
4.0		PISO E DRENAGEM					11.630,00
4.1		BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	125,54	16,08	20,40	2.561,02
4.1.1	C0365	PISO INTERTRAVADO TIPO TIO LINHO (30 X 30 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	120,25	26,16	33,19	3.991,10
4.1.2	C5028	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	50,85	78,71	99,86	5.077,88
5.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					5.724,66



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

CONGRAMA FISCO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA AVENIDA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOÇA-CE
LOCAL: SEDE, MERUOÇA-CE
BDI: 26,87%
TABELA REFERÊNCIA: 026.1 DESONERADA
DATA: 09 DE MARÇO DE 2020

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.950,31	100,00%	1.950,31	100,00%	-	-	-	-	1.950,31	100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.075,74	100,00%	1.075,74	100,00%	-	-	-	-	1.075,74	100,00%
3	MURO	25.031,53	50,00%	12.515,77	50,00%	12.515,77	50,00%	-	-	25.031,53	100,00%
4	PISO E DRENAGEM	11.630,00	100,00%	-	-	5.815,00	50,00%	5.815,00	50,00%	11.630,00	100,00%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.724,66	100,00%	-	-	-	-	5.724,66	100,00%	5.724,66	100,00%
6	BANCOS	3.294,58	100,00%	-	-	-	-	3.294,58	100,00%	3.294,58	100,00%
7	DIVERSOS	1.545,16	100,00%	-	-	-	-	1.545,16	100,00%	1.545,16	100,00%
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.418,73	30,00%	425,62	30,00%	425,62	40,00%	567,49	100,00%	1.418,73	100,00%
	TOTAL GERAL	51.670,71		15.967,44		18.756,39		16.946,89		51.670,71	
	TOTAL GERAL ACUMULADO	51.670,71	30,90%	15.967,44	67,20%	34.723,83	100,00%	51.670,71	100,00%	51.670,71	100,00%

Francisco Emlson Carneiro Xavier
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 428.209.101-06

Maria Dayane Leitores do Nascimento
Engenheira Civil - Responsável Técnico
CREA-CE - 51500, Registro nº - 061230319-5



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA AVENIDA MONSENHOR FURTADO NO MUNICIPIO DE MERUOCA-CE
LOCAL: SEDE, MERUOCA-CE
BDI: 26,87%
TABELA REFERÊNCIA: 026.1 DESONERADA
DATA: 09 DE MARÇO DE 2020

PMM - C0001 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
		MAO DE OBRA				
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HXMês	0,0079	11.196,06	88,45	
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HXMês	0,0770	4978,96	383,38	
TOTAL MAO DE OBRA					471,83	

Francisco Enilson Carneiro Xavier
Francisco Enilson Carneiro Xavier
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 428.209.101-06

Maria Dayane Lima do Nascimento
Maria Dayane Lima do Nascimento
Engenheira Civil - Responsável Técnico
CREA-CE - 51500, Registro nº -061230319-5

Maria Dayane Lima do Nascimento
Engenheira Civil
CREA-CE 51 500

COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA AVENIDA MONSENHOR FURTADO NO MUNICIPIO DE MERUOCA-CE
LOCAL: SEDE, MERUOCA-CE
BDI: 26,87%
TABELA REFERÊNCIA: 026.1 DESONERADA
DATA: 09 DE MARÇO DE 2020

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,40
R	RISCOS	0,56
	DESPESAS FINANCEIRAS	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11
	BENEFÍCIO	
L	LUCRO	7,40
	IMPOSTOS	
I		10,15
I1	PIS	0,65
I2	COFINS	3,00
I3	ISS	2,00
I4	DESONERAÇÃO	4,50
	BDI =	26,87%

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)-1}{(1-I)}$$

Francisco Enilson Carneiro Xavier
Francisco Enilson Carneiro Xavier
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 428.209.101-06

Maria Dayane Lima do Nascimento
Maria Dayane Lima do Nascimento
Engenheira Civil - Responsável Técnico
CREA-CE - 51500, Registro nº -061230319-5

Maria Dayane Lima do Nascimento
Engenheira Civil
CREA-CE 51 500

ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA AVENIDA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
LOCAL: SEDE, MERUOCA-CE
BDI: 26,87%
TABELA REFERÊNCIA: 026.1 DESONERADA
DATA: 09 DE MARÇO DE 2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FÉRIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIOS	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIOS MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86
C.1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C.2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C.3	FÉRIA INDEZINADAS	4,40	3,39
C.4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C.5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHO DE REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69

Francisco Enilson e Xavier

Francisco Enilson Carneiro Xavier
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 428.209.101-06

Maria Dayane Lima do Nascimento
Maria Dayane Lima do Nascimento
Engenheira Civil - Responsável Técnico
CREA-CE - 51500, Registro nº -061230319-5

Maria Dayane Lima do Nascimento
Engenheira Civil
CREA-CE 51 500