

DECLARAÇÃO

A empresa CONSTRUTORA AC LTDA, inscrita no CNPJ n.º 35.411.699/0001-67, sedia à rua Vereador Francisco Gertrudes, SN, Centro, Meruoca-CE, CEP 62130-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. Albegério Costa de Sousa, portador da Carteira de Identidade n.º 20161485027 e do CPF n.º 079.632.533-24, residente e domiciliado na Rua do Açude, SN, Centro, Meruoca-CE, CEP 62130-000, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de MERUOCA, Estado do Ceará:

QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS, CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS CONTADOS A PARTIR DA DATA DO RECIBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

Meruoca, 18 de fevereiro de 2021

DO OFÍCIO

Albegério Costa de Sousa
35.411.699/0001-67
CONSTRUTORA AC LTDA - ME
VEREADOR FRANCISCO GERTRUDES, SN
CENTRO - CEP 62130-000
Albegério Costa de Sousa
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CPF n.º 079.632.533-24



CARTÓRIO DE MERUOCA
CARTÓRIO DE OFÍCIO DE NOTAS
Rua Procurador José Laurêncio, 34 Centro - Meruoca - CE
CEP: 62.130.000 - Fone: (88) 3649-1162

Reconheço POR SEMELHANÇA a firma de ALBEGÉRIO COSTA DE SOUSA. Em test. *(M)* da verdade. Dou fé. Meruoca-CE, 19/02/2021.


Marlene Gomes Gertrudes
MARLENE GOMES GERTRUDES
Selo de fiscalização CT 827261

[EM:3.07][FE:0.20][SE:1.21][FA:0.15][FR:0.15][SS:15][TT:4.93]

(Handwritten signatures and marks)



Proposta



Meruoca-CE, 22 de fevereiro de 2021.

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Meruoca

Ref: Tomada de Preços Nº0402.01/2021.

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para a execução das obras do Edital de Tomada de Preços Nº 0402.01/2021 – Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, pelo preço R\$ 143.501,25 (Cento e quarenta e três mil, quinhentos e um reais, vinte cinco centavos), com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. ALBEGERIO COSTA DE SOUSA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 20161485027, e CPF nº: 079.632.533-24, residente e domiciliado no Sítio São Vicente, SN, Zona Rural, Meruoca-CE, CEP: 62.130-000, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, afirmamos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos, e declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo em conformidade ao estabelecido no contrato a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Albegério Costa de Sousa
Albegério Costa de Sousa
Representante Legal
CPF: 079.632.533-24

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO GERTRUDES MERUOCA -CE


TEL: 994654234


E-MAIL: BEGERIO C@GMAIL.COM

CNPJ: 35.411.699\0001-67

[Handwritten signatures and initials]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA






 Prefeitura Municipal de Meruoca Rua Venâncio Gomes de Albuquerque, 143 Centro - Meruoca - CE CEP: 75.411-000 Fone: (85) 3361-1234	OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE	DATA: 22/02/2021	CBDS: 24,23%	
	LOCAL: DIVERSAS VIAS NA AREA URBANA E RURAL DA SEDE E DISTRITOS	FONTES: SEINFRA	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 05:20%
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA CE	COMPOSIÇÕES PROPRIAS: 48,69%		


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA					2.215
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	184,63	2.215
2		PREPARAÇÃO DO TERRENO					113.297
2.1	C0827	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	109.100,00	8,67	113.297

CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E UM REAIS, VINTE CINCO CENTAVOS
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS
MERUOCA, CE 22 DE FEVEREIRO DE 2021



Sebastião Ponte Dias Filho
 Sebastião Ponte Dias Filho
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 327375

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE	DATA:	22/02/2021
	LOCAL:	DIVERSAS VIAS NA ÁREA URBANA E RURAL DA SEDE E DISTRITOS	FONTE:	SENFRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA CE	VERSÃO:	005 - COM DESEMBOLSAMENTO	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BDI: 24,23% HORA: 05,20 MES: 48,00 REF: 12/2010	


1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)




MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MOEADOR	SENFRA	H	1,9500000	17,85	35,00
12391	FERREIRO	SENFRA	H	1,9500000	17,85	35,00
12543	SERVENTE	SENFRA	H	1,9500000	13,21	26,18
TOTAL MAO DE OBRA:						96,76
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SENFRA	UN	0,1122000	17,10	1,92
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSAS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SENFRA	M2	0,6600000	79,35	52,43
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SENFRA	UN	0,1122000	23,14	2,60
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SENFRA	M	0,9900000	27,55	27,25
TOTAL MATERIAL:						84,17
SERVIDO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SENFRA	M3	0,0125000	295,32	3,70
TOTAL SERVIÇO:						3,79
VALOR:						184,63

2.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
143	SERVENTE	SENFRA	H	0,0510840	13,21	0,67
TOTAL MAO DE OBRA:						0,67
VALOR:						0,67

MERUOCA, CE 22 DE FEVEREIRO DE 2021


 Sebastião Ponte Dias Filho
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 327375



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE	DATA: 22/02/2021	L. Nº: BDI: 24,23%	1254
LOCAL:	DIVERSAS VIAS NA ÁREA URBANA E RURAL DA SEDE E DISTRITOS	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA CE	SEM-FRA	026 1 COM DESENERGAÇÃO	80,2
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	48 CEST
				12/2018

12714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545 OPERADOR DE BETONEIRA	SEM-FRA	H	0,66200000	16,20	10,70
TOTAL MAO DE OBRA:					10,70
VALOR:					10,70

10582 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEM-FRA	H	0,67000000	10,70	7,17
12701 DEPRECIAÇÃO	SEM-FRA	H	1,3402544	1,00	1,34
12702 JUROS	SEM-FRA	H	0,25425114	1,00	0,25
12703 MANUTENÇÃO	SEM-FRA	H	0,70569762	1,00	0,71
TOTAL TRANSPORTE:					9,47
VALOR:					9,47

C0830 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)




EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEM-FRA	H	0,45980000	9,47	4,33
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,33


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
191 PEDREIRO	SEM-FRA	H	1,32000000	17,50	23,54
12543 SERVENTE	SEM-FRA	H	10,95000000	13,21	139,50
TOTAL MAO DE OBRA:					163,04

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEM-FRA	M3	0,42545200	51,00	21,70
10250 BRITA	SEM-FRA	M3	0,39623200	78,75	29,64
10805 CIMENTO PORTLAND	SEM-FRA	KG	129,36000000	0,45	59,51
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEM-FRA	M3	0,25420000	55,55	17,65
TOTAL MATERIAL:					128,50
VALOR:					296,32

MERUOCA, CE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

Sebastião Ponte Dias Filho
 Sebastião Ponte Dias Filho
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 327375







		CONTRATO Nº 005/2021 Prefeitura Municipal de Meruoca - CE	
OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE	LOCAL: DIVERSAS VIAS NA ÁREA URBANA E RURAL DA SEDE E DISTRITOS	DATA: 22/02/2021	BDI: 24,23%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA CE	PONTE SENFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	VERSÃO 026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 48,20%
		MES 48,69%	REF. 12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	2.219,50	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			553,89	553,89	553,89	553,89	2.219,50
2	PREPARAÇÃO DO TERRENO	113.297,00	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			28.324,25	28.324,25	28.324,25	28.324,25	113.297,00
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	27.988,68	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			6.997,17	6.997,17	6.997,17	6.997,18	27.988,68
		143.501,25	35,875,31	35,875,31	35,875,31	35,875,32	143.501,25
			35,875,31	71.750,62	107.626,93	143.501,25	

MERUOCA, CE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

Sebastião Pontes Dias Filho
 Sebastião Pontes Dias Filho
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 327375



 Claudio

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE	DATA: 22/02/2021	BDI: 24,23%
LOCAL:	DIVERSAS VIAS NA ÁREA URBANA E RURAL DA SEDE E DISTRITOS	FONTE: SENFRA	VERSÃO: 02/20 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA CE	COMPOSIÇÕES PROPOSTAS	HORA: 85,20% MES: 48,65% REF.: 12/2018

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
AC	Administração central	3,60
	TOTAL	3,60

B	BENEFÍCIOS	
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,20
R	RISCOS	0,50
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
	TOTAL	8,04

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	PIS	0,65
	CFRB	2,00
	TOTAL	9,65

BDI = 24,23%

$$(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L) \cdot (1+I) - 1$$

MERUOCA, CE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

Sebastião Ponte Dias Filho
 Sebastião Ponte Dias Filho
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 327375









TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE	DATA:	22/02/2021	BDI:	24,23%	
LOCAL:	DIVERSAS VIAS NA ÁREA URBANA E RURAL DA SEDE E DISTRITOS	FONTE:	VERSÃO	HORA:	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA CE	DEINFRA:	025.1 COTA CONSERVAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2016
			CONDIÇÕES PRÓPRIAS			

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	9,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,63	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

MERUOCA, CE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

Sebastião Ponte Dias Filho
Sebastião Ponte Dias Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 327375