




CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES – ME
CNPJ: 27.513.714/0001-50
Av. Senador Ozires, 40 – Loja 05 – Centro – Massapê/CE – CEP: 62.140-000
E-mail: criativa.loc@gmail.com



PROPOSTA DE PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
TOMADA DE PREÇOS Nº. 0802.01/2021

[Handwritten marks and signatures]

criativa
Construções & Locações

FLS 2204
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES - ME
CNPJ: 27.513.714/0001-50
Av. Senador Ozires Ponte, 40 - Loja 05 - Centro - Massapê/CE - CEP: 62.140-000
E-mail: criativa.loc@gmail.com
Fone: 88 3643.1494 / 88 9 9932.7533

Pag: 2 / 8

RUBRICA

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Meruoca
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0802.01/2021

CARTA DE PROPOSTA

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 0802.01/2021, pelo preço global de R 158.883,48 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), com prazo de execução de 60 DIAS (SESSENTA) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o Sr. HYAGO MARQUES ESTEVÃO, Carteira de Identidade n° 2007585732-9 e CNPF n° 605.282.833-16, como representante legal desta empresa.

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quais quer outro ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto de presente licitação.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, afirmamos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
FLS. 2705

CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES - ME
CNPJ: 27.513.714/0001-50
Av. Senador Ozires Ponte, 40 - Loja 05 - Centro - Massapê/CE - CEP: 62.140-000
E-mail: criativa.loc@gmail.com
Fone: 88 3643.1494/ 88 9 9932.7533

MASSAPÊ/CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2021

Pag: 3 / 8
RUBRICA

Hyago Marques Estevão
CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES - ME
CNPJ 27.513.714/0001-50
HYAGO MARQUES ESTEVÃO
CPF 605.282.833-16

Fábio de Sousa Sampaio
FÁBIO DE SOUSA SAMPAIO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 46571
CPF 005.157.123-45



Reconhecimento em Testemunho de Fábio de Sousa Sampaio
19 FEV. 2021
Sobral - CE

CARTÓRIO DE MERUOCA
CARTÓRIO DE OFÍCIO DE NOTAS
Rua Procurador José Laureano, 34 Centro - Meruoca - CE
CEP: 62.130-000 - Fone: (88) 3649-1162
Reconheço POR SEMELHANÇA a (M) firma de HYAGO MARQUES ESTEVÃO. Em test. (M) da verdade.
Dou fé. Meruoca-CE, 19/02/2021.

Marlene Gomes Gertrudes
MARLENE GOMES GERTRUDES
Selo de fiscalização CT.827281

[EM:3.07][FE:0.20][SE:1.21][FA:0.15][FR:0.15][ISS:15][TT:4.93]

[Handwritten signatures and initials]



CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES - ME

CNPJ: 27.513.714/0001-50

Rua Senador Ozires Ponte, 40 - Loja 05 - Centro - Massapê/CE - CEP: 62.140-000

E-mail: criativa.ox@gmail.com

Fone: 88 3643.1144 / 88 9 9932.7533

OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE

TABELA: SEINFR-CE 026.1 DESONERADA

BDI: 24,23%


DATA: 23/02/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
1		Serviços Preliminares				50.163,48	
1.1		Construção do Canteiro da Obra				1.923,48	
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	129,03	1.923,48	
1.2		Demolições e Retiradas				48.240,00	
1.2.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	6.000,00	6,47	48.240,00	
2		Pavimentação do Sistema Viário				11.640,00	
2.1		Regularização do Subleito				11.640,00	
2.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	6.000,00	1,94	11.640,00	
3		Conservação do Sistema Viário				90.960,00	
3.1		Urbana				90.960,00	
3.1.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	6.000,00	12,20	90.960,00	
4		Serviços Diversos				6.120,00	
4.1		Limpeza Final				6.120,00	
4.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	6.000,00	0,92	6.120,00	
						158.883,48	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 158.883,48 (CENTO E CINQUENTA E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

Hyago Marques Estevão
HYAGO MARQUES ESTEVAO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 605.282.833-16

Fabio de Sousa Sampaio
FABIO DE SOUSA SAMPAIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF: 005.157.123-45, CREA Nº: 46571







OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
TABELA: SEINFR-CE 026.1 DESONERADA
BDI: 24,23%
DATA: 23/02/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		Total parcela
			50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	
1	Serviços Preliminares	50.163,48	50,00%	50,00%	100,00' %'		
			25.081,74	25.081,74	50.163,48		
2	Pavimentação do Sistema Viário	11.640,00	50,00%	50,00%	100,00' %'		
			5.820,00	5.820,00	11.640,00		
3	Conservação do Sistema Viário	90.960,00	50,00%	50,00%	100,00' %'		
			45.480,00	45.480,00	90.960,00		
4	Serviços Diversos	6.120,00	50,00%	50,00%	100,00' %'		
			3.060,00	3.060,00	6.120,00		
		158.883,48	79.441,74	79.441,74	158.883,48		
			79.441,74	158.883,48			

Hyago Marques Estevão
HYAGO MARQUES ESTEVÃO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF 605.282.833-16

Fábio de Sousa Sampaio
FÁBIO DE SOUSA SAMPAIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF: 005.157.123-45, CREA Nº: 46571

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
TABELA: SEINFRA-CE 026.1 DESONERADA
BDI: 24,23%
DATA: 23/02/2021

1.1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,64	13,21	21,66
					TOTAL MAO DE OBRA:	21,66
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	27,19	27,73
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	17,60	17,60
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	13,48	60,66
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	9,23	1,38
					TOTAL MATERIAL:	107,37
					VALOR:	129,03

1.2.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49	13,21	6,47
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,47
					VALOR:	6,47

2.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	32,49	0,04
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	51,04	0,11
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	45,92	0,08
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,49	0,00
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	66,31	0,00
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	21,24	0,01
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	104,77	0,42
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	135,87	0,05
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	129,09	0,11
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,51	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	169,59	0,44
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	71,85	0,16
					TOTAL EQUIPAMENTO:	1,42
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,0105	13,21	0,14
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,14
					VALOR:	1,56

3.1.1. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,33	17,83	5,88
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25	13,21	3,30
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,18
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,08000000	37,72	3,02
					TOTAL MATERIAL:	3,02
					VALOR:	12,20

4.1.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,062	13,21	0,82
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,82
					VALOR:	0,82



CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES - ME

CNPJ: 27.513.714/0001-50

Av. Senador Ozires Ponte, 40 - Loja 05 - Centro - Massapê/CE - CEP: 62.140-000

E-mail: criativa.loc@gmail.com

Fone: 88 3643.1144 / 88 9 9932.7533

OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
TABELA: SEINFR-CE 026.1 DESONERADA
BDI: 24,23%
DATA: 23/02/2021



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI

ITEM	DESCRIÇÃO	%
A	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
A1	Administração Central	3,80%
B	ENCARGOS FINANCEIROS	1,84%
B1	Garantia	0,32%
B2	Risco	0,50%
B3	Despesas Financeiras	1,02%
C	LUCRO	6,20%
C1	Lucro	6,20%
D	IMPOSTOS	9,65%
D1	PIS (Programa de Integração Social)	0,65%
D2	COFINS (Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social)	3,00%
D3	ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) (2%≤ISSQN≤5%)	4,00%
D4	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	2,00%
TOTAL		24,23%

Fórmula: $BDI = \{[(1,00+(A/100)) \times (1,00+(B/100)) \times (1,00+(C/100))] / (1-(D/100))\} - 1 \times 100$



Hyago Marques Estevão
HYAGO MARQUES ESTEVÃO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF 605.282.833-16

Fabio de Sousa Sampaio
FABIO DE SOUSA SAMPAIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF: 005.157.123-45, CREA Nº 46571

H

Contas

[Handwritten mark]



OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
TABELA: SEINFR-CE 026.1 DESONERADA
BDI: 24,23%
DATA: 23/02/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Hyago Marques Estevão
HYAGO MARQUES ESTEVAO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF 605.282.833-16

Fábio de Sousa Sampaio
FÁBIO DE SOUSA SAMPAIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF: 005.157.123-45, CREA Nº: 46571

criativa
Construções & Locações

CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES – ME

CNPJ: 27.513.714/0001-50

Av. Senador Ozires Ponte, 40 – Loja 05 – Centro – Massapê/CE – CEP:
62.140-000

☑ E-mail: criativa.loc@gmail.com



PROPOSTA DE PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
TOMADA DE PREÇOS Nº. 0802.01/2021

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]




CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES – ME

CNPJ: 27.513.714/0001-50

Av. Senador Ozires Ponte, 40 – Loja 05 – Centro – Massapê/CE – CEP: 62.140-000

E-mail: criativa.loc@gmail.com

Fone: 88 3643.1494/ 88 9 9932.7533



À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Meruoca
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0802.01/2021

CARTA DE PROPOSTA

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 0802.01/2021, pelo preço global de R 158.883,48 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), com prazo de execução de 60 DIAS (SESSENTA) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o Sr. HYAGO MARQUES ESTEVÃO, Carteira de Identidade n° 2007585732-9 e CNPF n° 605.282.833-16, como representante legal desta empresa.

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quais quer outro ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto de presente licitação.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, afirmamos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
FLS. 2713



CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES – ME

CNPJ: 27.513.714/0001-50

Av. Senador Ozires Ponte, 40 – Loja 05 – Centro – Massapê/CE – CEP: 62.140-000

E-mail: criativa.loc@gmail.com

Fone: 88 3643.1494/ 88 9 9932.7533

MASSAPÊ/CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2021

Pag: 318
RUBRICA

Hyago Marques Estevão

CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES – ME

CNPJ 27.513.714/0001-50

HYAGO MARQUES ESTEVÃO

CPF 605.282.833-16

Fábio de Sousa Sampaio

FÁBIO DE SOUSA SAMPAIO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA Nº 46571

CPF 005.157.123-45



CARTÓRIO MERUOCCA
CARTÓRIO DE OFÍCIO DE NOTAS
Rua Procurador José Laureano, 34 Centro - Meruoca - CE
CEP: 62.140.000 - Fone: (88) 3649 - 1162

Reconheço POR SEMELHANÇA a assinatura de HYAGO MARQUES ESTEVÃO. Em test. (N) da verdade. Dou fé. Meruoca-CE, 19/02/2021.

Marlene Gomes Gertrudes

MARLENE GOMES GERTRUDES
Selo de fiscalização CT-827280

[EM:3,07][FE:0,20][SE:1,21][FA:0,15][FR:0,15][ISS:15][TT:4,83]



Reconheço a assinatura de Fábio de Sousa Sampaio.
Por autenticidade (X) por semelhança () da verdade
18 FEV. 2021
Sobral - CE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
 TABELA: SEINFRA-CE 026.1 DESONERADA
 BDI: 24,23%
 DATA: 23/02/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
1		Serviços Preliminares					50.163,48
1.1		Construção do Canteiro da Obra					1.923,48
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	129,03	160,29	1.923,48
1.2		Demolições e Retiradas					48.240,00
1.2.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	6.000,00	6,47	8,04	48.240,00
2		Pavimentação do Sistema Viário					11.640,00
2.1		Regularização do Subleito					11.640,00
2.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	6.000,00	1,96	1,94	11.640,00
3		Conservação do Sistema Viário					90.960,00
3.1		Urbana					90.960,00
3.1.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	6.000,00	12,20	15,16	90.960,00
4		Serviços Diversos					6.120,00
4.1		Limpeza Final					6.120,00
4.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	6.000,00	0,82	1,02	6.120,00
							158.883,48

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 158.883,48 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)



Fabio de Sousa Sampaio
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CPF: 005.157.123-45, CREA Nº: 46571

Pag: 418
 RUBRICA

Hyago Marques Estevo
 HYAGO MARQUES ESTEVO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CPF 605.282.833-16



OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
TABELA: SEINFR-CE 026.1 DESONERADA
BDI: 24,23%
DATA: 23/02/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		Total parcela
			50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	
1	Serviços Preliminares	50.163,48	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00% %'
			25.081,74	25.081,74	50.163,48	50.163,48	50.163,48
2	Pavimentação do Sistema Viário	11.640,00	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00% %'
			5.820,00	5.820,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00
3	Conservação do Sistema Viário	90.960,00	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00% %'
			45.480,00	45.480,00	90.960,00	90.960,00	90.960,00
4	Serviços Diversos	6.120,00	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00% %'
			3.060,00	3.060,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
			79.441,74	79.441,74	79.441,74	79.441,74	
			158.883,48	79.441,74	158.883,48	158.883,48	158.883,48

Hyago Marques Estevão
HYAGO MARQUES ESTEVÃO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF 605.282.833-16

Fabio de Sousa Sampaio
FABIO DE SOUSA SAMPAIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF: 005.157.123-45, CREA Nº: 46571



Pag: 6 / 8

RUBRICA

OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
 TABELA: SEINFRA-CE 026.1 DESONERADA
 BDI: 24,23%
 DATA: 23/02/2021

1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,64	13,21	21,66
					TOTAL MAO DE OBRA:	21,66
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	27,19	27,73
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	17,60	17,60
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	13,48	60,56
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	9,23	1,38
					TOTAL MATERIAL:	107,37
					VALOR:	129,03

1.2.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO OU PEDRA TOSCA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49	13,21	6,47
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,47
					VALOR:	6,47

2.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	32,49	0,04
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	51,04	0,11
10610	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	45,92	0,08
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,49	0,00
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	66,31	0,00
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	21,24	0,01
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	104,77	0,42
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	135,87	0,05
10723	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	129,09	0,11
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,51	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	169,59	0,44
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	71,85	0,16
					TOTAL EQUIPAMENTO:	1,42
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,0105	13,21	0,14
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,14
					VALOR:	1,56

3.1.1. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALÇE TEIRO	SEINFRA	H	0,33	17,83	5,88
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25	13,21	3,30
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,18
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,08000000	37,72	3,02
					TOTAL MATERIAL:	3,02
					VALOR:	12,20

4.1.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,062	13,21	0,82
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,82
					VALOR:	0,82



CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES - ME


CNPJ: 27.513.714/0001-50

Av. Senador Ozires Ponte, 40 - Loja 05 - Centro - Massapê/CE - CEP: 62.140-000

E-mail: criativa.loc@gmail.com

Fone: 88 3643.1144 / 88 9 9932.7533

OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
TABELA: SEINFR-CE 026.1 DESONERADA
BDI: 24,23%
DATA: 23/02/2021



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI

ITEM	DESCRIÇÃO	%
A	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
A1	Administração Central	3,80%
B	ENCARGOS FINANCEIROS	1,84%
B1	Garantia	0,32%
B2	Risco	0,50%
B3	Despesas Financeiras	1,02%
C	LUCRO	6,20%
C1	Lucro	6,20%
D	IMPOSTOS	9,65%
D1	PIS (Programa de Integração Social)	0,65%
D2	COFINS (contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social)	3,00%
D3	ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) (2% ≤ ISSQN ≤ 5%)	4,00%
D4	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	2,00%
TOTAL		24,23%


Fórmula: $BDI = \{[(1,00 + (A/100)) \times (1,00 + (B/100)) \times (1,00 + (C/100))] \times (1 - (D/100)) - 1\} \times 100$

Hyago Marques Estevão
HYAGO MARQUES ESTEVÃO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF 605.282.833-16

Fábio de Sousa Sampaio
FÁBIO DE SOUSA SAMPAIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPP: 005.157.123-45. CREA Nº 46571

Be
[Handwritten signature]

[Handwritten marks]



CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES - ME

CNPJ: 27.513.714/0001-50

Av. Senador Ozires Ponte, 40 - Loja 05 - Centro - Massapê/CE - CEP: 62.140-000

E-mail: criativa.loc@gmail.com

Fone: 88 3643.1144 / 88 9 9932.7533



OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE

TABELA: SEINFR-CE 026.1 DESONERADA

BDI: 24,23%

DATA: 23/02/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A+B+C+D

HYAGO MARQUES ESTEVÃO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF 605.282.833-16FABIO DE SOUSA SAMPAIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF: 005.157.123-45, CREA Nº: 46571