




PROPOSTA DE PREÇOS


CNPJ 27.583.854/0001-02
RUA PREFEITO BETO LIRA -S/N- MASSAPE- CEARA
mandacaruemp@gmail.com
(88)999029372

(Handwritten signatures and initials)

PROPOSTA DE PREÇOS

CNPJ 27.583.854/0001-02
RUA PREF. BETO LIRA, S/N- MASSAPE-CENTRO - CEARA.
mandacaruemp@gmail.com
(88)999029372

Mandacaru empreendimentos
0110
Páginas
Rúbrica: 





À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/ CE
REF. TOMADA DE PREÇOS N 1304.01/2021

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA.

Prezados (as) Senhores (as),
A empresa **MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ
27.583.854/0001-02, vem através deste, apresentar as V. S^{as} Senhorias, nossa Proposta Comercial,
conforme solicitada dos serviços, parte integrante desse processo, pelo preço de:

Valor Global de R\$ 476.411,98 (Quatrocentos e Setenta e Seis Mil, Quatrocentos e Onze Reais e Noventa e Oito Centavos)

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. **CAROLINE SILVA DE SOUSA**, inscrito no CPF 606.831.313-11 como representante legal desta empresa e por seu Engenheiro Civil **FRANCISCO AFRANIO CAVALCANTE DE VASCONCELOS**, inscrito no CREA sob o N 8806D.


DECLARAMOS, que:


- **Conhecemos os locais de realização da obra, CONFORME PROJETO** e que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades do local da execução do objeto, sendo de nossa inteira responsabilidade a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da execução do objeto, assumindo as custas e a responsabilidade sobre questionamentos futuros, não tendo nada discordar, assumindo a responsabilidade pela execução
- nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros; **Que será de nossa inteira responsabilidade os custos associados as despesas que por ventura deixar de explicitar em nossa proposta.**
- Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de **10 (dez) dias consecutivos**, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é **60 (sessenta) dias corridos**
Informamos que nosso prazo de Execução é de **120 (cento e vinte) dias**.


Atenciosamente,

Massapê, 12 de MAIO de 2021


CAROLINE SILVA DE SOUSA
REPRESENTANTE
CPF 606.831.313-11


FRANCISCO AFRANIO C. DE VASCONCELOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 8806D

CNPJ 27.583.854/ 0001 - 02
RUA PREF.BETO LIRA, S/N- MASSAPE-CENTRO - CEARA.
mandacaruemp@gmail.com
(88)999029372



A

A

Carde




PLANILHA ORÇAMENTAR

OBRA:	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NO MUNICÍPIO DE MERUOCCA	DATA: 12/05/2021	VERSÃO: 025110011001 DESENERAÇÃO	DATA REF.: 12/2018
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCCA	BDI: 24,23%		
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1304-01/2021 -	L.S. Hora: 85,20%		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 (QUATRO) MESES	L.S. Mês: 48,69%		


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS							1.970,76
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	132,20	32,03	164,23	1.970,76
2		LOCAÇÃO DA OBRA							476,22
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,05	365,08	88,46	453,54	476,22
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							356.800,00
3.1		REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO							21.000,00
3.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	10.500,00	1,61	0,39	2,00	21.000,00
3.2		REVESTIMENTO EM PEDRA							335.800,00
3.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	10.000,00	27,03	6,55	33,58	335.800,00
4		OBRAS DE DRENAGEM							106.350,00
4.1		DRENAGEM SUPERFICIAL							106.350,00
4.1.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	5.000,00	17,12	4,15	21,27	106.350,00
5		SERVIÇOS DIVERSOS							10.815,00
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	10.500,00	0,83	0,20	1,03	10.815,00
VALOR TOTAL:									476.411,98

Quatrocentos e Setenta e Seis Mil Quatrocentos e Onze reais e Noventa e Oito centavos



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'mandacaru empreendimentos' and '2310 páginas'.

RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE	DATA : 12/05/2021	L.S. Hora: 20%
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	BDI : 24,23%	FLS. L.S. Meses: 68,68%
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1304.01/2021 -	FONTE	VEREADO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 (QUATRO) MESES	SEINFRA	026.1 COM DESOPERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PREÇO TOTAL	%
1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		1.970,76	0,41
2	LOCAÇÃO DA OBRA		476,22	0,10
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		356.800,00	74,89
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO		21.000,00	4,41
3.2	REVESTIMENTO EM PEDRA		335.800,00	70,49
4	OBRAS DE DRENAGEM		106.350,00	22,32
4.1	DRENAGEM SUPERFICIAL		106.350,00	22,32
5	SERVIÇOS DIVERSOS		10.815,00	2,27
VALOR TOTAL:			476.411,98	100,00

Quatrocentos e Setenta e Seis Mil Quatrocentos e Onze reais e Noventa e Oito centavos

04/10

 Páginas: 2

 Fabric

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1304.01/2021 -
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 (QUATRO) MESES

DATA : 12/05/2021	L.S. Hora: 48,20%
BDI : 24,23%	L.S. Mês: 48,59%



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	1,68000000	13,21	22,19
TOTAL MAO DE OBRA:					22,19

MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02000000	27,85	28,41
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,00000000	18,03	18,03
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50000000	13,81	62,15
11725	PREGO 15X15	KG	0,15000000	9,46	1,42
TOTAL MATERIAL:					110,01

VALOR:	132,20
VALOR SEM ENCARGOS:	121,99
VALOR ENCARGOS (85.20%):	10,21
VALOR BDI (24.23%):	32,03
QUANTIDADE:	12,00

2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,00000000	58,54	117,08
10758	NÍVEL (CHP)	H	4,00000000	0,46	1,84
10775	TEODOLITO (CHP)	H	4,00000000	1,18	4,72
TOTAL EQUIPAMENTO:					123,64

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	H	3,36000000	14,52	48,79
12382	NIVELADOR	H	3,36000000	21,46	72,11
12445	TOPOGRAFO	H	4,20000000	28,70	120,54
TOTAL MAO DE OBRA:					241,44

VALOR:	365,08
VALOR SEM ENCARGOS:	241,80
VALOR ENCARGOS (85.20%):	123,28
VALOR BDI (24.23%):	88,46
QUANTIDADE:	1,05


3.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,00112821	33,29	0,04
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,00400000	107,26	0,43
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,00220513	52,28	0,12
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,00035897	139,10	0,05
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,00169231	47,04	0,08
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,00087179	132,16	0,12
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,00038462	2,56	0,00
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,00217949	3,60	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE	DATA : 12/05/2021	L.S. Hora: 20%
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	BDI : 24,23%	L.S. Mês: 69%
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1304.01/2021 -	FONTE	VERBA FLS. 1395
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 (QUATRO) MESES	SEINFRA	026.1 COM RECONSTRUÇÃO 12/2018



ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	67,92	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	173,64	0,45
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	21,76	0,01
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	73,54	0,16
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,47

MAC DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01076923	13,21
TOTAL MAO DE OBRA:					0,14

VALOR:	1,61
VALOR SEM ENCARGOS:	1,43
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,18
VALOR BDI (24.23%):	0,39
QUANTIDADE:	10.500,00

3.2.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	20,27
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	64,92
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,66

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25200000	17,83
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50400000	13,21
TOTAL MAO DE OBRA:					11,15

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10117	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	38,64
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,15
TOTAL MATERIAL:					14,22

VALOR:	27,03
VALOR SEM ENCARGOS:	21,50
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,53
VALOR BDI (24.23%):	6,55
QUANTIDADE:	10.000,00

4.1.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12600000	17,83
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,21000000	13,21
TOTAL MAO DE OBRA:					5,02

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,52
TOTAL MATERIAL:					2,52

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	0,82

Mandacaru Empreendimentos


 06/10

 Página 4

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE	DATA : 12/05/2021	85,20%
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	BDI : 24,23%	38,69%
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1304.01/2021 -	FONTE	VERSÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 (QUATRO) MESES	SEINFRA	025.1 COM DESPESERIZAÇÃO



C3260	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	241,29	8,20
C3210	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,22	0,12
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	29,41	0,44
TOTAL SERVIÇO:						9,58


VALOR:	17,12
VALOR SEM ENCARGOS:	12,78
VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,34
VALOR BDI (24.23%):	4,15
QUANTIDADE:	5.000,00

5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,06300000	13,21	0,83
TOTAL MAO DE OBRA:					0,83

VALOR:	0,83
VALOR SEM ENCARGOS:	0,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,38
VALOR BDI (24.23%):	0,20
QUANTIDADE:	10.500,00

A




Handwritten initials.




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE	DATA: 12/05/2021	VERSÃO	12/2018
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO		
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1304.01/2021 -	BDI : 24,23% L.S. Hora: 85,20% L.S. Mês: 48,69%		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 (QUATRO) MESES			

ITEM	DESCRIÇÃO	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		Total parcela	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	0,41	100,00	1.970,76							100,00	1.970,76
2	LOCAÇÃO DA OBRA	0,10	100,00	476,22							100,00	476,22
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	74,89	25,00	89.200,00	25,00	89.200,00	25,00	89.200,00	25,00	89.200,00	100,00	356.800,00
4	OBRAS DE DRENAGEM	22,32	25,00	26.587,50	25,00	26.587,50	25,00	26.587,50	25,00	26.587,50	100,00	106.350,00
5	SERVIÇOS DIVERSOS	2,27									100,00	10.815,00
			24,82	118.234,48	24,30	115.787,50	24,30	115.787,50	26,57	126.602,50		476.411,98
			24,82	118.234,48	49,12	234.021,98	73,43	349.809,48	100,00	476.411,98		476.411,98






 Nome do Contratado



 mandacaru empreendimento
 02/11/20
 Páginas
 Rubrica

COMPOSIÇÃO DO BDI




OBRA:	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE	DATA : 12/05/2021	L.S. Hora: 25,20%
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	BDI : 24,23%	FLS. L.S. Mês: 269%
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1304.01/2021 -	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 026.1 COM DESENERAÇÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 (QUATRO) MESES		

COD	DESCRIÇÃO	%
I - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
TOTAL		3,80
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO		
I	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	4,00
	CPRB	2,00
TOTAL		9,65
III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO		
L	Lucro	6,20
S + G	Garantia/seguros	0,32
R	Riscos	0,50
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
TOTAL		8,04

BDI = 24,23%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE	DATA : 12/05/2021	L.S. Hora: 85,20%
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	BDI : 24,23%	L.S. Mês: 48,69%
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1304.01/2021 -	FONTE SEINFRA	VERSÃO 026.1 COM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 (QUATRO) MESES		REF. 12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Página: 28