


## DECLARAÇÕES

Ao

Município de **MERUOCA- CE**


**TOMADA DE PREÇOS Nº 2712.01/2021-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**



A SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI, Empresa brasileira, sediada na cidade de Tianguá, na Rua Sub Estação, nº25, REGIS DINIZ, inscrita no CNPJ sob o Nº22.346.772/0001-12, neste ato representado pelo seu sócio – administrador o Sr. SALES CAVALCANTE LIMA, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município **MERUOCA -CE**, que, fica subentendida que no valor proposto estão vinculadas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causadas a Contratante e/ou terceiros gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços;
- DECLARA, sob penas da lei, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência Editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço

TIANGUA/CE, 27 de janeiro de 2021

  
 SALES CAVALCANTE LIMA  
 CPF:041.165.023-83  
 SOCIO-ADMISTRADOR

Reconheço a (s) firmas (s) semelhantes verdadeira de: SALES CAVALCANTE LIMA

Em test. da Verdade 27 JAN 2021  
 TIANGUÁ-CE

BEL, RICARDO LUIS NEVES SOLÓN - Oficial  
 MARIA JOSE ROCHA - substituta  
 ANTONIO BAPTISTA TELES - Escrevente Autorizado  
 SALES CAVALCANTE LIMA - Escrevente Autorizado

VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICACAO





**SAVIRES**  
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

CARTA DE PROPOSTA

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA /CE  
TOMADA DE PREÇO Nº 2712.01/2021 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO  
DATA DA LIC. 28 DE JANEIRO DE 2022

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VEU DA NOIVA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE, PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE RS 422.701,07 ( QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E UM REAIS E SETE CENTAVOS ) CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR.SALES CALVACANTE LIMA , PORTADOR DO CPF SOB Nº 041.165.023 - 83 , COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE A ABERTURA DA LICITAÇÃO É DIA 28 DE JANEIRO DE 2022 E O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.


DECLARAMOS QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10(DEZ) DIA CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.  
ATENCIOSAMENTE,

TIANGUA - CE., 27 DE JANEIRO DE 2022

SALES CALVACANTE LIMA  
ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023-83  
RG 20060 28137825



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA  
ENG. CIVIL  
CREA Nº 3745 - D

2/10

☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953


✉ salles\_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará

CNPJ: 22346.772/0001-12

**CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VEU DA NOIVA NO MUNICÍPIO DE MERUOACA - CE**

ITEM	COMP	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS					1.906,92
1.1	C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	125,74	158,91	1.906,92
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					12.030,60
2.1	COMP ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	5,00	1.903,88	2.406,12	12.030,60
3	PAVIMENTAÇÃO					408.763,55
3.1	C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,73	395,49	499,82	364,87
3.2	C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	7.317,16	1,78	2,25	16.463,61
3.3	C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	6.047,27	30,42	38,44	232.457,06
3.4	C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	127,07	37,82	47,80	6.073,95
3.5	C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.630,55	19,76	24,97	90.654,83
3.6	C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	127,07	335,61	424,14	53.895,47
3.7	C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	7.317,16	0,96	1,21	8.853,76
	<b>TOTAL CUSTO DA OBRA ( MATERIAL + MÃO DE OBRA)</b>					<b>422.701,07</b>



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL  
CREAM Nº 3745 - D

*(Handwritten signatures and initials)*

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR  
CPF 041.165.023 -83  
RG 20060 28137825



© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953  
salles\_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com  
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará  
CNPJ: 22346.772/0001-12

*(Handwritten signature)*





**SAVIRES**  
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

CRONOGRAMA

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VEU DA NOIVA NO MUNICÍPIO DE MERUOACA - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		120 DAS		TOTALS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	SERVIÇOS INICIAIS											1.906,92
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	100,00%	1.906,92									1.906,92
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											12.030,60
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	20,00%	2.406,12	20,00%	2.406,12	20,00%	2.406,12	20,00%	2.406,12	20,00%	2.406,12	12.030,60
3	PAVIMENTAÇÃO											408.763,55
3.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	60,00%	218,92	40,00%	145,95							364,87
3.2	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	60,00%	9.878,17	40,00%	6.585,44							16.463,61
3.3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	5,00%	11.622,85	25,00%	58.114,27	30,00%	69.737,12	30,00%	69.737,12	10,00%	23.245,71	232.457,06
3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	60,00%	3.644,37	40,00%	2.429,58							6.073,95
3.5	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	20,00%	18.130,97	30,00%	27.196,45	30,00%	27.196,45	20,00%	18.130,97			90.654,83
3.6	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL			30,00%	16.168,64	30,00%	16.168,64	30,00%	16.168,64	10,00%	5.389,55	53.895,47
3.7	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA									100,00%	8.853,76	8.853,76
	TOTALS PARCIAIS	11,31%	47.808,32	26,74%	113.046,45	27,33%	115.508,33	25,18%	106.442,85	9,44%	39.895,14	
	TOTALS ACUMULADOS	11,31%	47.808,32	38,05%	160.854,77	65,38%	276.363,10	90,56%	382.805,95	100,00%	422.701,07	422.701,07



SALES CALVACANTE LIMA  
ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023-83  
RG 20060/28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL  
CREA N° 3745 - D

© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

salles\_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará

CNPJ: 22346.772/0001-12





**SAVIRES**  
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

**CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VEU DA NOIVA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE**

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total	125,74	M2
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA						
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,660	15,55	25,81		
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	R\$	<b>25,810</b>				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	60,21	61,41		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	9,96	9,96		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	6,23	28,04		
	PREGO 15X15	KG	0,150	3,49	0,52		
	<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	R\$	<b>99,930</b>				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	25,81		-	99,93		-	125,74
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)					395,49	HA
	Equipam. (CHORARIO)						
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,000	45,65	91,3000		
	NÍVEL (CHP)	H	4,000	18,26	73,0400		
	TEODOLITO (CHP)	H	4,000	15,93	63,7200		
	<b>T O T A L Equipam.</b>	R\$	<b>228,060</b>				
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	5,810	14,70	85,41		
	NIVELADOR	H	5,810	5,70	33,1170		
	TOPOGRAFO	H	5,787	8,45	48,9002		
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	R\$	<b>167,427</b>				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	167,43		-		228,0600	1,78	395,49
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO						M3
	Equipam. (CHORARIO)						
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	8,46	0,0093		
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	13,92	0,0306		
	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0016	23,59	0,0377		
	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0003	1,10	0,0003		
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H		12,19			
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0003	7,15	0,0021		
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	54,49	0,2180		

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023 -83

RG 20060 28137825



© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

salles\_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tanguá-Ceará

CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

CREA Nº 3745 - D



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*







**SAVIRE**  
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,56
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
	<b>Impostos</b>	
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (5% sobre 40%)	2,00
	CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>10,15</b>
	<b>BDI =</b>	<b>26,38%</b>

Handwritten signature

SALES CALVACANTE LIMA  
ADMINISTRADOR  
CPF 041.165.023 -83  
RG 20060/28137825



© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953  
salles\_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com  
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará  
CNPJ: 22346.772/0001-12



Handwritten signature  
PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA  
ENG. CIVIL  
CREA Nº 3745 - D

Handwritten numbers: 8/10





**SAVIRES**  
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA	HORISTA%	MENSALISTA	MENSALISTA
GRUPO A						
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRÁ	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	salário Educação	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80	16,80	37,80	16,80	17,80
GRUPO B						
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00	17,84	0,00	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00	3,71	0,00	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade	0,87	0,67	0,87	0,67	0,67
B4	13 SALARIO	10,80	8,33	10,80	8,33	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73	6,73
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	44,41	16,46	44,41	16,46	16,46
GRUPO C						
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75	3,75
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	14,73	11,38	14,73	11,38	11,38
GRUPO D						
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06	6,06
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37	0,37
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	7,91	3,12	16,82	6,43	6,43
	TOTAL (A+B+C+D+E)	83,85	47,76	112,76	71,07	71,07

SALES CALVACANTE-LIMA  
ADMINISTRADOR  
CPF 041.165.023-83  
RG 20060 28137825



☑ salles\_calvacante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com  
© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953  
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará  
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA  
ENG. CIVIL  
CREA Nº 8745-D



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**SAVIRES**  
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023 -83

RG 20060 28137825

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*




© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

✉ salles\_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará

CNPJ: 22346.772/0001-12



PAULO LEITE BARBOSA RAMPLONA

ENG. CIVIL

CREA Nº 3745 - D

*Handwritten signature*

*Handwritten numbers: 10*